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Zatacznik 10 do SIWZ ZDP.WO0.261.5.66/18
Projekt umowy
UMOWA NR ......coveeinnieninnnes
zawartaw dniu ............... r. pomiedzy Powiatem Poznanskim,
reprezentowanym przez:
Marka Borowczaka Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
NIP 781-184-07-66,
zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
pn.: ,,Budowa sciezki rowerowej Poznan — Tulce — Gowarzewo w ciggu drég powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P wraz
Z budowgq systemu oswietlenia drogowego - w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie 1. w ramach Projektu pn.
,Budowa sciezki rowerowej Poznar — Tulce — Gowarzewo w ciggu drég powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (byta DW
433) gmina Kleszczewo, Powiat Poznariski.”, oznaczenie postepowania: ZDP.WO0.261.5.66/18, przeprowadzonym
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze
zmianami).

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Budowa Sciezki rowerowej Poznan
— Tulce — Gowarzewo w ciggu drég powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P wraz z budowgq systemu oswietlenia
drogowego - w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie 1. w ramach Projektu pn. ,Budowa Sscieiki
rowerowej Poznan — Tulce — Gowarzewo w ciggu drég powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (byta DW 433)
gmina Kleszczewo, Powiat Poznanski.”

Niniejsze zamdwienie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Regionalnego - Umowa o dofinansowanie
Projektu pt. ,,Budowa Sciezki rowerowej Poznan — Tulce — Gowarzewo w ciggu drég powiatowych nr 2438P,
2429P, 2489P (byta DW 433) gmina Kleszczewo, Powiat Poznariski” w ramach Osi Priorytetowej 3, Energia”
Dziatania 3.3 ,,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska”
Poddziatania 3.3.3 ,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska w ramach ZIT dla MOF
Poznania”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
2. Opis przedmiotu zamdwienia wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV:
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania;
45233140-2 Roboty drogowe.
3.  Zakres umowy obejmuje:
1) Etap |. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowe;j:
a) projekt budowlany wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej,
b) projekt wykonawczy;
2) Etap Il. Wykonanie robdt budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa oraz
odpowiednie przepisy prawne i normy.

4.  Przedmiot Umowy zostat szczegétowo okreslony w:

1) Umowie;

2) SIwWz,

3) Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wraz zatgcznikami (PFU),
4) Ofercie Wykonawcy wraz z zatgcznikami;

Ww. dokumenty stanowig nieroztgczng czes$¢ niniejszej umowy.

5. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robdt i ustug
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
kolejnos¢ waznosci dokumentow okreslona w ust. 4 przy czym dokumenty te nalezy interpretowac jako
wzajemnie sie uzupetniajace.
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Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
harmonogramem realizacji robot.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajgcego.

Wycena oferty jest dokonana w oparciu o wykaz cen, PFU oraz inne elementy SIWZ opisujace przedmiot umowy.

§2
Wymogi materiatowe
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce za wyjgtkiem materiatow

budowlanych nadajacych sie i przewidzianych w dokumentacji projektowej do ponownego wykorzystania.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r, poz. 570 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym
w STWIORB.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdét zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatéw i robét okreslonymi w STWiORB.

§3
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego

szczeg6towym harmonogramem rzeczowo-finansowym, dostarczonym Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w okresie

14 dni od dnia podpisania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram

rzeczowo—finansowy w przypadku zmiany terminéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 Umowy w terminie 7 dni od

daty wprowadzenia zmian.

Przed przystgpieniem do robét budowalnych Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu:

1) wykaz elementow robét budowlanych wraz z ich wyceng (zgodny z zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg). Suma wszystkich elementéw musi odpowiadac cenie umownej, okreslonej w § 5
ust. 2 pkt 2) Umowy oraz

2) uaktualniony harmonogram rzeczowo — finansowy robét budowlanych;

Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu / wykazu elementéw robdét budowlanych lub zatwierdzi

przedmiotowe dokumenty w terminie7 dni od daty przedtozenia ich do zatwierdzenia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu/ wykazu elementéw robét budowlanych,

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedfozenia Zamawiajgcemu poprawionego

harmonogramu / wykazu elementéw w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego

uwag.

Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w powyzszym terminie, a przedfozony poprawiony przez

Wykonawce harmonogram / wykaz elementéw bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy Zamawiajacy bedzie

uprawniony do wstrzymania prac projektowych lub robdt w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego

wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram, poczawszy od
dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

W przypadku powierzenia prac Podwykonawcom, ich zakres robét musi stanowi¢ oddzielny element wykazu, o

ktérym mowa w ust. 3 powyze;j.

§4

Termin wykonania

. Zamoéwienie nalezy wykonaé¢ do 31.07.2020 r.

Zamawiajgcy okresla nastepujgce terminy poszczegdlnych etapdw realizacji przedmiotu zamoéwienia:
1) zakonczenie prac projektowych wraz z uzyskaniem ZRID do dnia 30 wrzesnia 2019 r.
2) zakonczenie robdt budowlanych do 30 czerwca 2020 r.
3) rozliczenie koricowe inwestycji do 31 lipca 2020 r.
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W ciggu 14 dni od umownego terminu zakonczenia robét budowlanych dla catego przedmiotu
zamoéwienia, Wykonawca przedtozy dokumentacje powykonawczg pozwalajgcg na ocene prawidtowosci
wykonania inwestycji i pozwalajgca na jej odbidér koricowy.

Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 7 dni liczac od daty przyjecia dokumentéw
niezbednych do oceny wykonania zaméwienia.

§5
Wynagrodzenie
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy
W Wysokosci brutto .......ccceeeeeeveeiverienne (STOWNIE ZEOLYCR: ettt ettt e et e ),
w tym podatek VAT zt, w niniejszej kwocie uwzgledniono elementy wynagrodzenia, wynikajgce z
wykazu cen stanowigcego nieroztgczng czesé niniejszej umowy.
Wartos$¢ wynagrodzenia za wykonanie:

1) Etapu I, o ktérym mowa w § 1 ust.2 pkt 1 WYNOSi .cccceeveveevcinrirreene. brutto, w tym............... podatek
VAT ot

2) Etapu Il, o ktorym mowa w § 1 ust.2 pkt 2 WYNOSi ...cceeecreercnenrennne. brutto, w tym............... podatek
VAT e

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy, jak réwniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykonaé¢ zamdwienia, w tym
ryzyko Wykonawcy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mieé¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 powyzej.

Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia, zmian wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2)  wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10

pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
Jezeli zaktualizuje sie ktdrakolwiek z podstaw do zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ustepie 5, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegdtowa kalkulacje zmiany wysokosci swojego wynagrodzenia,
opartg o przestanki wymienione w ust. 5. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w
zakresie odnoszacym sie do przedstawionej kalkulacji, w tym w szczegdlnosci wyjasnien, ktérych celem jest
jednoznaczne i wyczerpujgce wykazanie, w jaki sposéb zmiany przepisow, o ktérych mowa w ust. 5, wptynety na
koszt wykonania zamdwienia.

Ewentualna zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie poprzedzona badaniem dokumentéw przedstawionych
przez Wykonawce i bedzie nastepowata w oparciu o pisemny aneks do umowy.
W toku analizy dokonywanej przez Zamawiajgcego zastosowanie majg odpowiednio stosowane zapisy umowy
odnoszgce sie do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s0b wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia.

§6
Rozliczenie, zasady ptatnosci

Wyptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktur czesciowych i koficowej, w oparciu o protokoty odbioru

robét, o ktéorych mowa w § 12 Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa § 5 ust. 1 Umowy, rozliczane bedzie w nastepujgcy sposéb:

1) Wynagrodzenie wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 Umowy rozliczone bedzie po wykonaniu
catosci prac projektowych obejmujgcych caty przedmiot zamdwienia, na podstawie protokotu odbioru.

2) Wpynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) Umowy, rozliczane bedzie w oparciu
o protokot odbioru czesciowego elementdw robdt, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce
na kwote ustalong w dofaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robdt sporzadzonym i
podpisanym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, z
zastrzezeniem pkt 4.

3) Kazde dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robdt musi byé sprawdzone i podpisane przez
Inspektora Nadzoru i podpisane przez Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcéw zgtoszonych do
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rozliczanej czesci prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie zostaty zrealizowane przez tychzie
Podwykonawcéw.

4) Do momentu odbioru korncowego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nie

moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

5) Ostatnia faktura koicowa moze zosta¢ wystawiona na podstawie protokotu odbioru koficowego robét.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznosci dla wszystkich

Podwykonawcédw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur.

Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaty wykonane z udziatem Podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, sprawdzonej
i potwierdzonej pod wzgledem wartosci przez Kierownika budowy,

2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oSwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o otrzymaniu zaptaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nie przedstawionych dowodow zaptaty.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy zaptaci wymagalne wynagrodzenie przystugujgce

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,

zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiajacy potraci

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy i/lub

Podwykonawcy.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest

dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonaé przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w Konsorcjum, jego cztonkowie, upowaznig

w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkdw Konsorcjum do wystawienia przez niego

faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajgcych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytutu

wykonywania Przedmiotu Umowy na wskazany rachunek bankowy. W wyjatkowych przypadkach Zamawiajacy
jest réwniez uprawniony do dokonywania ptatnosci lub czesci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz cztonkow

Konsorcjum.
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17. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczagc od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest
dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

18. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajgcego: Powiat Poznanski Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu,
ul. Zielona 8, 61-851 Poznan, NIP 781-184-07-66.

§7
Polecenia Zamawiajacego

1. Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy, polecac
Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robdot wynikajgcych z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczegdlnionych w opracowanej
dokumentacji i Tabeli elementow rozliczeniowych;

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do opracowanych w dokumentacji projektowej;

3) dokonanie zmiany, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo—finansowym, kolejnosci wykonania
robot, a Wykonawca zobowigzany jest wykonac kazde z powyzszych polecen;

4) zrezygnowac z czesci robot.

2.  Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust.1, nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
Umowy, a skutki tych polecen nie moga wptyng¢ na wynagrodzenie Wykonawcy oraz na termin zakonczenia
zadan, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2) i 3) Umowy, w sposéb inny niz opisany w § 16 Umowy.

3. Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 muszg byé uwzglednione przez Wykonawce
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej Umowy.

§8
Obowiagzki Zamawiajgcego i Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1) zaopiniowanie opracowan projektowych w terminie 14 dni od daty ich przekazania Zamawiajgcemu,

2) przekazanie terenu budowy niezwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajagcemu kierownika
budowy oraz ztozeniu o$wiadczenia przez w/w o przyjeciu obowigzkdw,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania
przez Wykonawce obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy

5) przeprowadzenie odbiorow wykonanych ustug i robaét,

6) zaptata za wykonany i odebrany Przedmiotu Umowy.

2. Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizowanie,

2) dostarczenie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, w terminie 7 dni liczac od daty odbioru dokumentacji
projektowej, planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu
obowigzkow,

3) dotaczenie do dokumentacji projektowej oswiadczenia, ze projekt jest wykonany zgodnie z Umowag,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyg,

4) wykonania i utrzymywania zaplecza Zamawiajgcego oraz inspektorow nadzoru do narad koordynacyjnych na
terenie budowy lub w jej bezposredniej bliskosci,

5) wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z SIWZ,

6) wykonanie robdét budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w STWIORB oraz zgodnie z Planem BiOZ,

7) przeprowadzenie kontroli jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami STWIORB - badania
laboratoryjne bedg prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego,

8) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy do odbioréw czesciowych i odbioru koricowego robdét; opdznienie z tytutu
nieprzekazania dokumentéw, bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowié podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.,

9) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do terenu budowy oraz do dbania
o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych materiatow,
odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza
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teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

10) zapewnienie odpowiednich srodkow celem zabezpieczenia drog i obiektow inzynieryjnych prowadzacych do
terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego
dostawcdéw i Podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdw i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat
on szkéd na drogach i obiektach inzynierskich,

11) zabezpieczenie instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

12) informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB,

13) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptynac¢ na jakos¢ robdt lub
termin zakonczenia robot,

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

15) opracowania na wtasny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt objetych niniejszym
zamoOwieniem zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1260
ze zm.), Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkdéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 784), uzyskanie wymaganych
prawem uzgodnien i przedtozenie go Zamawiajgcemu w terminie do czasu przystgpienia do wykonywania
robét budowlanych,

16) oznakowanie miejsca robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego
oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét,

17) realizowanie celéw promocyjnych m.in.:

a) oznaczenia dokumentacji projektowej, zgodnie z ,Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programéw
polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”;

b) oznaczenia miejsca realizacji rob6t budowlanych, zgodnie z ,Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta
programoéw polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promoc;ji”,

18) zgtoszenia i uzgodnienia z dysponentami urzadzen obcych znajdujgcych sie w pasie drogowym zasad
prowadzenia robot wraz ze zleceniem niezbednych nadzoréw nad prowadzonymi pracami (zgodnie z
uzgodnieniami i opiniami branzowymi uzyskanymi na etapie przygotowania dokumentac;ji projektowej),

19) przekazanie przebudowanych lub modernizowanych urzgdzen obcych wtasciwym dysponentom protokotem
zdawczo-odbiorczym,

20) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych,

21) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych iinformacji
wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktdrych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji
Przedmiotu Umowy,

22) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta
z Podwykonawcéw,

23) sprawowanie nadzoru autorskiego przez Wykonawce dokumentacji projektowe] przez caty okres realizacji
robot budowlanych. (Termin sprawowania nadzoru autorskiego - od daty rozpoczecia budowy do dnia jej
faktycznego zakoniczenia. Jezeli nie dojdzie do realizacji rob6t budowlanych nadzér autorski nie bedzie
sprawowany),

24) zapewnienia obstugi geodezyjnej budowy, a w szczegdlnosci wykonywania inwentaryzacji w stanie odkrytym
oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej,

25) opracowania dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej, w 1 egzemplarzu na
nosniku danych elektronicznych w formacie PDF.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zatrudnienia oséb na umowe o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce.

1) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26.06.1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 917 ze zm.) przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: wszystkie czynnosci sktadajgce
sie na roboty budowlane, zwiqzane z realizacja przedmiotu zamdwienia, chyba, Zze odrebnych przepisow
wynika , Ze te osoby nie muszq by¢ zatrudnione na umowe o prace;
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2) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w pkt. 1) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegoblnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania
ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia;

3) W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w ppkt. 1) czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéow. Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wfasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

4) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje
Pracy.

89
Personel Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ wykonanie prac projektowych i kierowanie robotami specjalistycznymi

objetymi umowa, tak dtugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe

i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do projektowania i kierowania budowa personel wskazany

w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktédrych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji

Przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie iwymaga pisemnego

zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty

przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamédwienia, z uwzglednieniem kryterium oceny ofert (,doswiadczenie kierownika budowy”).

Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni

przed planowanym skierowaniem do projektowania lub do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku osoby projektujacej lub braku
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kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowic podstawy do zmiany terminu zakorczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana kierownika budowy/robét winna by¢ dokonana wpisem do
dziennika budowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do projektowania i kierowania robotami innych oséb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§10
Nadzér

Zamawiajacy w czasie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych funkcje
Inspektora Nadzoru.
Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 bedg dziataé w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0séb, o czym Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na
3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
aneksu do niniejszej Umowy.
Nadzor nad realizacjg umowy z ramienia Wykonawcy sprawowac bedzie

1)  w zakresie projektu .......coeeeeeeesiensceeeneere e el

2) w zakresie robot budowlanych ........cceeeveeenicccieeeee tel e,

§11
Podwykonawstwo

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom,

2)  wskazad inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3) wskazad innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw

udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca , na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia przedstawiajgc

Zamawiajacemu dokumenty wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datg nie podzniejszg niz

wystgpienie w/w zmian.

Podwykonawstwo na etapie prac projektowych:

1) W przypadku powierzenie realizacji czesci zamowienia Podwykonawcom na etapie wykonywania prac
projektowych, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac uprzednig zgode Zamawiajgcego.

2) Zamawiajgcy zaakceptuje Podwykonawce tylko wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie Podwykonawcy
bedzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do podzlecenia.

3) W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania autorskich praw
majatkowych oraz praw zaleznych wraz ze zgoda Autora na samoograniczenie w wykonywaniu praw
osobistych do utwordw wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tozsamym z okreslonym w § 19
Umowy oraz przeniesienia ich na Zamawiajgcego zgodnie z § 19 Umowy.

4) Postanowienia pkt 1) do 3) powyzej dotyczg takze zmiany podwykonawcy prac projektowych.

W przypadku zamdéwier na roboty budowlane lub ustugi wykonywane na potrzeby robdt budowlanych, ktére

majg by¢ wykonane w miejscu podlegajagcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zada aby

przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia, Wykonawca o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona

i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktéw z nimi, zaangazowanych w takie roboty

budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych o ktérych mowa

w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych

podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robét budowlanych lub ustug (art.

36b ust. 1a ustawy Pzp).

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej
zawarciem projektu tej umowy, a takie projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
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podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a

przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Umowa z Podwykonawcg/ dalszym Podwykonawcg, powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio robét budowlanych, ktére
Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

2) terminy zaptaty wynagrodzenia nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni, od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

5) Podwykonawca zawierajgc umowe z dalszym podwykonawcg ma obowigzek uzyskaé zgode Wykonawcy do
zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy.

6) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze byé potrgcane z naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 4 ust. 1 lub 2
Umowy;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;

5) zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy uzalezniony jest od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy;

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z
dalszym Podwykonawcg, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy;

7) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy (dotyczy wartosci ujetych w
wykazie cen);

8) umowa nie zawiera cen jednostkowych - dotyczy wartosci ujetych w wykazie cen (Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ utajnienia cen dla podmiotdw innych niz Zamawiajgcy oraz osoby przez niego uprawnione).

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane lub po

bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca

przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych
przez Podwykonawce.

Strona91z18



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Fundusze m T Unia Europejska
Europejskle ;J:” WIELKOPOLSKIEGO Europejskie Fundusze
Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu Swiadczenia Wykonawcy, ktory jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym
zakresie jak za swoje dziatania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci netto okreslonej w § 15 ust 2 pkt 2 oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow
zaméwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 pkt 10 Umowy.

Przepisy ust. 5-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego
Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy
uprawnienia oséb zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego, zmiany
warunkow umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do
umowy o podwykonawstwo zgtoszonych przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci
za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktdrej mowa w tresci przepiséw Prawa zamdwien publicznych.
Wykonawca korzystajgcy z udziatu Podwykonawcéw petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robdt
i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw Ilub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany termindw, o
ktérych mowa w § 4 ust. 1-2 umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

§12

Odbiory
Zamawiajacy powota komisje, ktéra dokona odbioru dokumentacji projektowej i robot, stanowigcych Przedmiot
Umowy.
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie Przedmiotu Umowy, objetego niniejszg Umowsa,
a odbiory dokonywane bedg po wykonaniu zakresu ustalonego w oparciu o dokumenty okreslone w § 3 ust. 3
Umowy, jako odbiory czesciowe oraz odbidr koncowy catego Przedmiotu Umowy.
Za termin odbioru dokumentacji projektowej uznaje sie dzien przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji
projektowej ze zgtoszeniem robdét budowlanych/ uzyskaniem niezbednego pozwolenia budowlanego.
Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej w ciggu 14 dni od daty jej doreczenia. Z czynnosci
odbioru spisany bedzie protokot.
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych robdét budowlanych nastgpi w terminie do 7 dni, liczac od daty
potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakoniczeniu czesci Przedmiotu Umowy
i przyjecia przez Zamawiajacego dokumentdéw niezbednych do oceny wykonania Umowy.
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Wszystkie odbiory robdt budowlanych (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w STWiORB.

Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakoriczenia robét lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy
Wykonawcy i w przypadku przekroczenia terminéw okreslonych w § 4, oznacza to opdznienie w rozumieniu
niniejszej Umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w § 15 niniejszej Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zadacé usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt

usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;

2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin jego realizacji,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15 niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniktej z opdznienia;

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, odstgpi¢ od umowy z
winy Wykonawcy w catosci lub w czesci umowy.

Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos$¢ kosztéw z tym zwigzanych.

10. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

§13
Zobowigzania Wykonawcy w zakresie rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na przedmiot Umowy na okres ........ccceeveuneeee. (zgodnie z ofertg
Wykonawcy).
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczgc od dnia odbioru koncowego robét.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade
przed uptywem tego okresu.
Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie
z § 15 ust 1 pkt 4 Umowy.
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
(wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad
Przedmiotu Umowy.
§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny facznie z podatkiem VAT
okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej UMowy, CO StaNOWi .....cccceeveeveeeeierineicesesisnnins
SHOM NI ettt sttt e s et ettt b e ettt e e e ae st e bbb et eae et naa s
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu — przelewem na konto zamawiajgcego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Oddziat w Poznaniu
Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2. ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato przez Wykonawce wniesione w formie ........ccccoeveeevrvieeennnee.
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W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z Umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

W trakcie realizacji Umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w ust. 3.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, utraci
waznos¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ nowe
zabezpieczenie przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na
caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w ust. 12, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Kwota, o ktérej mowa w ust. 14 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

8§15
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za opdznienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust.2 pkt. 1 niniejszej Umowy — w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto catego wynagrodzenie, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy,
za kazdy dzien opodznienia,

2) za opOznienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2 niniejszej Umowy — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzier opdznienia,

3) za opdznienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust.2 pkt. 3 niniejszej Umowy — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dziel opdznienia,

4) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, korncowym lub odbiorze przed

uptywem okresu rekojmi — w wysokosci 0,1 % od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z
postanowieniami § 12 ust. 8 na usuniecie wad,

5) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat, bez zgody zamawiajgcego, podmiot

inny niz Wykonawca — kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 1 Umowy,

7) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opdznienia,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,
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9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
opd6znienia,

10) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

11)  za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia os6b wykonujgcych czynnosci wskazanych w § 8 ust. 3
Umowy — kare umowng w wysokosci 5 000 zi,

12)  za nieprzedstawienie dowoddéw wskazanych w § 8 ust. 3 Umowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien opdznienia,

13)  z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie kluczowego personelu innego niz w ofercie w wysokosci 1000zt
brutto za kazda osobe,

14)  za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i okresu rekojmi, o ktérym mowa w § 14 Umowy, najpdzniej w dniu uptywu terminu okreslonego w terminie
§ 4 ust. 2 pkt. 2 Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10.000zt brutto,

15)  za niedopetnienie obowigzku, o ktéorym mowa w § 8 ust. 2 pkt 17, w wysokosci 1000zt, za kazdy uzasadniony
przypadek

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy informuje, ze zadanie objete umowg jest przedsiewzieciem wspétfinansowanym ze srodkéw UE

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego — Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014- 2020. W przypadku narazenia Zamawiajagcego na utrate dofinansowania

spowodowanym przez niedotrzymanie obowigzkéw umownych, a w szczegdlnosci termindw realizacji na skutek

okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie dochodzit petnego odszkodowania zwigzanego

z utratg srodkéw pomocowych.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

W przypadku jednoczesnego opdznienia w dotrzymaniu termindw, o ktérych mowa w § 4 ust.2 pkt. 2 i 3 Umowy

Zamawiajacy naliczy jedng kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie terminu wskazanego

w pierwszym wymaganym terminie okreslonym w § 4 ust. 2 pkt. 2 do dnia podpisania protokotu ostatecznego

odbioru robét.

Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od Umowy z powodu opdznienia Wykonawcy w wykonywaniu Przedmiotu Umowy, to

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytutu odstgpienia od Umowy, badz

z tytutu opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne w terminie 14 dni od dnia

otrzymania wezwania do zaptaty. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez Wykonawce, Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kary od kazdej ptatnosci naleznej lub przysztej, jaka sie bedzie naleze¢

Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenia przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci nalezne;j

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia Przedmiotu Umowy oraz nie wyklucza mozliwosci

skorzystania przez Zamawiajgcego z innych srodkédw ochrony prawnej.

§16
Zmiany postanowiern Umowy
Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany

postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany w umowie mogg dotyczy¢:

1) zmiany terminu wykonania zamodwienia,

2) zmiany w zakresie zmian technologicznych,

3) zmiany na polecenie Zamawiajgcego,

4) zmiany w zakresie personelu Wykonawcy, na zasadach szczegétowo opisanych w § 9 Umowy,

5) zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegétowo opisana w § 11 Umowy,

Strony przewidujg mozliwosé zmiany terminu realizacji prac projektowych, wytgcznie z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy i majgcych wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, w nastepujgcych przypadkach:
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dziatania sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéoremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci;

wydtuzenia procedur uzgadniania lub opiniowania projektu, uzyskiwania niezbednych zezwolen, pozwolen
oraz innych decyzji administracyjnych, w tym takze spowodowanych uruchomieniem proceséw
odwotawczych lub skargowych;

szczegllnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw wyjsciowych niezbednych dla prawidtowe;j
realizacji Umowy;

zmiany przepisdw zwigzanych z Przedmiotem Umowy

objecia zasobdéw, twordw i sktadnikow przyrody jedng z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody,
zmiana ich granic lub Przedmiotu ochrony;

odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego ochrony;

przekroczenia 2 miesiecznego terminu na zawarcie przez Zamawiajgcego Umodw z gestorami sieci, liczonych
od dnia nastepnego po dniu wptyniecia od Wykonawcy do Zamawiajgcego pisma zawierajgcego propozycje
podpisania Umowy z Gestorem jako jedynego warunku uzgodnienia dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ oraz wykaza¢c Zamawiajgcemu, za pomocg odpowiednich

dokumentéw, w jaki sposdb okolicznosci wymienione w ust. 3 powyzej wptywajg na termin wykonania

Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

Zmiany technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentac;ji projektowej, pod warunkiem,

iz

nie spowodujg one obnizenia jakosci wykonania zamdwienia. Zmiany te muszg zosta¢ spowodowane

uzasadniajacymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie
kosztéw realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robat,
pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdét, pozwalajacej na skrdcenie czasu realizacji robdt,
zmniejszenie kosztow realizacji robdt lub kosztow eksploatacji inwestycji,

zmiang przepisOw prawa, powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych.

Zmiana postanowiern Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie terminu

zakonczenia robét budowlanych oraz rozliczenia koricowego przedmiotu Umowy w przypadku:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni wptyw na
terminowos$¢ wykonania robét,

wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robdt (szczegétowo okreslonych w STWIORB), w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonych umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez
inspektora nadzoru,

dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,

wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji publicznej, ktdére nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepisbw prawa, jezeli opdzinienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,
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8) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

9) niemoznosci wykonywania robdt, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robdét lub nakazujg
wstrzymanie roboét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

7. W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji, strony mogg ustali¢
nowe terminy realizacji robdt i rozliczenia korncowego, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy, postoju.

8. W przypadku koniecznosci zmian terminéw wskazanych w Umowie Wykonawca zobowigzany jest wystgpic
z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawierac¢ szczegétowe uzasadnienie zmiany terminu.

9. Zmiana terminéw wskazanych w Umowie mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia
okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

10. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajq uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez umocowanych
do tego przedstawicieli obu stron i jezeli dotycza one istotnych zmian Umowy muszg by¢ sporzadzone
w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

11. Nie stanowig istotnej zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. — Prawo zaméwien
publicznych:

1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana numeru rachunku
bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0séb reprezentujgcych strony,

3) zmiany danych rejestrowych,

4) zmiany bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania.

§17
Prawo odstgpienia od Umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

2) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do wykonywania pracami projektowymi lub
kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

3) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w
Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy — odstgpienie od Umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z STWiIORB, wskazaniami
Zamawiajacego lub niniejsza umowg, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego

6) w przypadku opdznien w realizacji inwestycji w stosunku do terminéw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1),
2) i 3) Umowy przekraczajgcych 10 dni,

7)  wwyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy .

8) Wykonawca powierza wykonania przedmiotu Umowy podwykonawcom innym, niz zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

2. W przypadku odstapienia w catosci lub w czesci od Umowy na etapie wykonywania prac projektowych, Strony
obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) W ciggu 5 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajgce wykaz i okreslenie
stopnia zaawansowania poszczegdlnych opracowan projektowych wraz z okresleniem wartosci wykonanych
opracowan wedtug stanu na dzienl odstgpienia i przedtozy je do Zamawiajgcego.

2) W terminie 14 dni roboczych od daty przedtozenia zestawienia, o ktdrym mowa powyzej Zamawiajgcy przy
udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym, sporzadzi szczegétowy
protokét inwentaryzacji dokumentacji i opracowan projektowych, ich zaawansowania rzeczowego wraz
z zestawieniem naleznego wynagrodzenia oraz okresli, ktére opracowania przejmuje. W przypadku
odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do
przejecia dokumentacji zaawansowanych rzeczowo ponizej 75%. Ww. protokét inwentaryzacji uznawany
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bedzie za protokdt zdawczo-odbiorczy i po wypetnieniu jego zapiséw i dostarczeniu opracowan projektowych
Zamawiajacemu, stanowi podstawe do wystawienia faktury.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego czesci, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy, Zamawiajgcy nabywa majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne oraz zgode na wykonywanie praw
osobistych w zakresie okreslonym w § 19 Umowy do wszystkich utworéw wytworzonych przez Wykonawce
w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstgpienia od Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy na etapie robot budowlanych Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to
winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robaét,

2) Zamawiajgcy dokona odbioru robdt zgtoszonych przez Wykonawce:

a) przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada oraz zaptaci wynagrodzenie za te roboty,

b) zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

3) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod
swoj dozér,

4) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2)
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowic bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Woykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢é wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od niniejszej
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

6) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i musi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajgcy moze ztozy¢ takie oswiadczenie w terminie 30 dni od powziecia
informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia.

4. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe na podstawie art. 145a Pzp. W takiej sytuacji Wykonawca moze zgdac
wyltgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§18
Ubezpieczenie

1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa

nieszczesdliwych wypadkow dotyczgcych pracownikdéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi

robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, ponosi Wykonawca robét.
2.  Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnosci gospodarczej.

§19
Prawa autorskie

1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi nieodptatnie i bezterminowo na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich
utwordw w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej
utworami;

2) zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerdbek oraz na rozporzgdzanie
tymi opracowaniami wraz z przerébkami - tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych.

2. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, nastepuje:

1) z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych opracowan sktadajgcych sie na etap lub caty przedmiot Umowy
Zamawiajgcemu,

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pdl eksploatacji:

a) uzytkowania utwordw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osdb
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

b) utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikdw, a w szczegélnosci na nosnikach video, dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, itd.),
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c) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng
na kasetach video, technikg Swiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy
utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

d) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f)  nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocy wizji albo fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

g) nadawanie za posrednictwem satelity,

h) reemisja,

i) wymiana nosnikdw, na ktorych utwér utrwalono,

i) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k)  wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

I)  wprowadzanie zmian, skrétéw,

m) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

n) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu
i W czasie przez niego wybranym.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wtasnos¢ wszystkich
egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie praw osobistych do utworéw
W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2017 poz. 880)
wytwarzanych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowigzuje sie do ich
niewykonywania wzgledem Zamawiajgcego, w zakresie obejmujgcym zmiany opracowan projektowych
w zakresie niezbednym do realizacji: Umowy oraz robét budowlanych realizowanych w oparciu o materiaty
powstate z realizacji niniejszej Umowy.

W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystgpi z roszczeniem odszkodowawczym albo z roszczeniem o naruszenie
osobistych lub majatkowych praw autorskich do opracowan projektowych przekazanych przez Wykonawce,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do
sporu po stronie Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu wszelkie zaptacone przez niego $rodki stanowigce zaptate na rzecz
podmiotow trzecich tytutem roszczen o jakich mowa w ust. 5 powyze;j.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze realizujgc umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. -
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2017 poz. 880) i nie naruszy praw majgtkowych osdb
trzecich, a utwory powstaty w oparciu o materiaty powstate z realizacji niniejszej Umowy przekaze
Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

§20
Postanowienia korncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych oraz przepisy
regulujgce realizacje zadan przy wspétudziale Srodkéow z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego —
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadanie pn.: ,Budowa Ssciezki
rowerowej Poznan — Tulce — Gowarzewo w ciggu drég powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P wraz z budowq
systemu oswietlenia drogowego - w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie 1. w ramach Projektu pn. ,,Budowa
Sciezki rowerowej Poznan — Tulce — Gowarzewo w ciggu drég powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (byta DW
433) gmina Kleszczewo, Powiat Poznariski.”.
. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajq aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.
. Wszelkie spory mogace wynikac¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
. Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesytki
wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem siddmego dnia, liczac od dnia nastepujacego po dniu
wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.

Adresy do doreczen:
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Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

Fundusze ﬁ‘? Unia Europejska
PR MORZA| WODZTW,
Europejskie L*F KOO, SEB0 " Europejskie Fundusze

WYKONAWCEY: c.eeeititietietietiet et et st st st st st sbesbe st steebesneasesnnanes

Zamawiajacego: Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznan, ul. Zielona 8

Umowe niniejszg sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.

Umowa niniejsza zawiera ..... ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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