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Zatacznik 10 do SIWZ ZDP.WO0.261.2.7/19
Projekt umowy
UMOWA NR .....ccevverinneninnnes
zawarta w dniu ............... r. pomiedzy Powiatem Poznanskim,
reprezentowanym przez:
Marka Borowczaka Dyrektora Zarzgdu Dréog Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
NIP 781-184-07-66,
zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
pn.: Budowa sciezki rowerowej w ciggu drdg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Druzyna wraz z przebudowgq drogi -
w formule ,zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 5. w ramach Projektu pn. ,Niskoemisyjne przedsiewziecia w zakresie
transportu miejskiego  na terenie Gminy Mosina — etap 17, oznaczenie postepowania: ZDP.W0.261.2.7/19,
przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2018 poz. 1986 ze zmianami).

81
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Budowa sciezki rowerowej w ciqgu
drog powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Druiyna wraz z przebudowq drogi - w formule ,zaprojektuj i
wybuduj” Zadanie 5. w ramach Projektu pn. , Niskoemisyjne przedsiewziecia w zakresie transportu miejskiego
na terenie Gminy Mosina — etap I”.

Niniejsze zamdwienie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Regionalnego - umowa o dofinasowanie
Projektu pt. ,,Niskoemisyjne przedsiewziecia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina — etap 1.”
w ramach Osi Priorytetowej 3 ,, Energia”
Dziatania 3.3 ,,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska”
Poddziatania 3.3.3 ,,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska w ramach ZIT dla MOF
Poznania”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
2. Opis przedmiotu zaméwienia wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien CPV:
45233140-2 Roboty drogowe;
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

3.  Zakres umowy obejmuje:

1) Etap | —wykonanie dokumentacji projektowej: projekt budowlany, wykonawczy wraz z decyzjg zezwalajaca na
realizacje inwestycji drogowej, zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
2018 poz. 1202 ze zm.);

2) Etap Il - Wykonanie robot budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje projektowg oraz
odpowiednie przepisy prawne i normy.

Na odcinkach drogi lub zakresach robét, na ktérych nie jest konieczne uzyskanie decyzji o zezwoleniu na

realizacje inwestycji drogowej (ZRID) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wczesniejszego wykonania robét w

oparciu o zgtoszenie zamiaru ich wykonania (lub na podstawie uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowe).

4. Przedmiot Umowy zostat szczegétowo okreslony w:

1) Umowie,

2) siwz,

3) Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wraz zatgcznikami (PFU),

4) Ofercie Wykonawcy wraz z zatgcznikami;

Ww. dokumenty stanowig nieroztgczng czes¢ niniejszej umowy.

5. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robot i ustug
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé
kolejnos¢ waznosci dokumentow okreSlona w ust. 4 przy czym dokumenty te nalezy interpretowaé jako
wzajemnie sie uzupetniajgce.
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Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
harmonogramem realizacji robot.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajgcego.

Wycena oferty jest dokonana w oparciu o wykaz cen, PFU oraz inne elementy SIWZ opisujgce przedmiot umowy.

§2
Wymogi materiatowe
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce za wyjatkiem materiatéw

budowlanych nadajgcych sie i przewidzianych w dokumentacji projektowej do ponownego wykorzystania.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym
w STWIORB.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatéw i robét okreslonymi w STWiORB.

§3
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego

szczegétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, dostarczonym Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w okresie

14 dni od dnia podpisania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram

rzeczowo—finansowy w przypadku zmiany termindéw, o ktédrych mowa w § 4 ust. 2 Umowy w terminie 7 dni od

daty wprowadzenia zmian.

Przed przystgpieniem do robdt budowalnych Wykonaweca przedtozy Zamawiajagcemu:

1) wykaz elementéw robdt budowlanych wraz z ich wyceng (zgodny z zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg). Suma wszystkich elementéw musi odpowiadac¢ cenie umownej, okreslonej w § 5
ust. 2 pkt 2) Umowy oraz

2) uaktualniony harmonogram rzeczowo — finansowy robét budowlanych;

Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu / wykazu elementéw robot budowlanych lub zatwierdzi

przedmiotowe dokumenty w terminie7 dni od daty przedtozenia ich do zatwierdzenia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu/ wykazu elementéw robot budowlanych,

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego

harmonogramu / wykazu elementéow w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego

uwag.

Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w powyzszym terminie, a przedtozony poprawiony przez

Wykonawce harmonogram / wykaz elementéw bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy Zamawiajacy bedzie

uprawniony do wstrzymania prac projektowych lub robdét w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego

wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram, poczawszy od
dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

W przypadku powierzenia prac Podwykonawcom, ich zakres rob6t musi stanowi¢ oddzielny element wykazu, o

ktorym mowa w ust. 3 powyzej.

§4
Termin wykonania
. Zamowienie nalezy wykonac¢ do 30.06.2020 r.

2. Zamawiajacy okresla nastepujgce terminy poszczegdlnych etapdw realizacji przedmiotu zamowienia:

1) zakonczenie prac projektowych wraz z uzyskaniem ZRID do dnia 31 stycznia 2020 r.
2) zakonczenie robot budowlanych do 29 maja 2020 r.
3) rozliczenie koncowe inwestycji do 30 czerwca 2020 r.
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W ciggu 14 dni od umownego terminu zakorczenia robdt budowlanych dla catego przedmiotu zamdéwienia,
Wykonawca przedtozy dokumentacje powykonawcza pozwalajgcg na ocene prawidtowosci wykonania inwestycji i
pozwalajgca na jej odbior korcowy.
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 7 dni liczac od daty potwierdzonego przez inspektora
nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakornczeniu robodt i przyjecia dokumentéw niezbednych do oceny wykonania
zamoéwienia.
§5

Wynagrodzenie
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy
W Wysokosci brutto .......cceeeeeivevecciienene (STOWNIE ZEOTYCN: ettt s ),
w tym podatek VAT.................. zt, w niniejszej kwocie uwzgledniono elementy wynagrodzenia, wynikajace z
wykazu cen stanowigcego nieroztgczng czes¢ niniejszej umowy.
Wartos$¢ wynagrodzenia za wykonanie:

1) Etapu I, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 WYNOSi .cooveveiveniirerenenns brutto, w tym............... podatek
VAT ot

2) Etapu ll, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 WYNOSi ..cccceeueireieececiens brutto, w tym............... podatek
V75N S

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu
Umowy, jak réwniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamdwienia, w tym
ryzyko Wykonawcy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 powyzej.
Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia, zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug,
2)  wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
4)  zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
Jezeli zaktualizuje sie ktdrakolwiek z podstaw do zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ustepie 5, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu szczegdtowa kalkulacje zmiany wysokosci swojego wynagrodzenia,
opartg o przestanki wymienione w ust. 5. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w
zakresie odnoszacym sie do przedstawionej kalkulacji, w tym w szczegdlnosci wyjasnien, ktérych celem jest
jednoznaczne i wyczerpujgce wykazanie, w jaki sposéb zmiany przepiséw, o ktérych mowa w ust. 5, wptynety na
koszt wykonania zamdwienia.
Ewentualna zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie poprzedzona badaniem dokumentéw przedstawionych
przez Wykonawce i bedzie nastepowata w oparciu o pisemny aneks do umowy.
W toku analizy dokonywanej przez Zamawiajacego zastosowanie majg odpowiednio stosowane zapisy umowy
odnoszace sie do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia.

§6
Rozliczenie, zasady ptatnosci

Wyptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktur czeSciowych i korncowej, w oparciu o protokoty odbioru

robot, o ktérych mowa w § 12 Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa § 5 ust. 1 Umowy, rozliczane bedzie w nastepujgcy sposéb:

1) Wynagrodzenie wykonawcy, o ktéorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 Umowy rozliczone bedzie po wykonaniu
catosci prac projektowych obejmujgcych caty przedmiot zamdwienia, na podstawie protokotu odbioru.

2) Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2) Umowy, rozliczane bedzie w oparciu o
protokot odbioru czesciowego elementéw robét, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce
na kwote ustalong w dofgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robdt sporzadzonym i
podpisanym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, z
zastrzezeniem pkt 4.
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3) Kazde dofaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robét musi by¢ sprawdzone i podpisane przez
Inspektora Nadzoru i podpisane przez Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw zgtoszonych do
rozliczanej czesci prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie zostaty zrealizowane przez tychze
Podwykonawcow.

4) Do momentu odbioru korncowego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o ktdrych mowa w ust. 1 powyzej, nie
moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

5) Ostatnia faktura koricowa moze zostaé wystawiona na podstawie protokotu odbioru koricowego robét.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zafgczone bedzie zestawienie naleznosci dla wszystkich

Podwykonawcdéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur.

Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaty wykonane z udziatem Podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, sprawdzonej
i potwierdzonej pod wzgledem wartosci przez Kierownika budowy,

2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
0 otrzymaniu zaptaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentow Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nie przedstawionych dowoddw zaptaty.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajacy zaptaci wymagalne wynagrodzenie przystugujace

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,

zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiajgcy potraci

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy i/lub

Podwykonawcy.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest

dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w Konsorcjum, jego cztonkowie, upowaznia

w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkéw Konsorcjum do wystawienia przez niego

faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajgcych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytutu

wykonywania Przedmiotu Umowy na wskazany rachunek bankowy. W wyjatkowych przypadkach Zamawiajacy
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jest rowniez uprawniony do dokonywania pfatnosci lub czesci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz cztonkéw
Konsorcjum.

17. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego: Powiat Poznanski Zarzgd Drég Powiatowych w Poznaniu,
ul. Zielona 8, 61-851 Poznan, NIP 781-184-07-66.

§7
Polecenia Zamawiajgcego

1. Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy, polecac

Wykonawcy na pismie:

1)

2)
3)

4)

wykonanie robét wynikajacych z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczegdlnionych w opracowanej
dokumentacji i Tabeli elementéw rozliczeniowych;

wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do opracowanych w dokumentac;ji projektowej;

dokonanie zmiany, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo—finansowym, kolejnosci wykonania
robdt, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen;

zrezygnowac z czesci robot.

2.  Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust.1, nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze

Umowy, a skutki tych polecen nie mogg wptyngé¢ na wynagrodzenie Wykonawcy oraz na termin zakonczenia

zadan, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2) i 3) Umowy, w sposdb inny niz opisany w § 16 Umowy.

3. Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce

w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej Umowy.

§8
Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

zaopiniowanie opracowan projektowych w terminie 14 dni od daty ich przekazania Zamawiajgcemu,

przekazanie terenu budowy niezwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajagcemu kierownika
budowy oraz ztozeniu o$wiadczenia przez w/w o przyjeciu obowigzkow,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy

przeprowadzenie odbioréw wykonanych ustug i robot,

zaptfata za wykonany i odebrany Przedmiotu Umowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizowanie,

dostarczenie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, w terminie 7 dni liczgc od daty odbioru dokumentacji
projektowej, planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu
obowigzkéw,

dotgczenie do dokumentacji projektowej oswiadczenia, ze projekt jest wykonany zgodnie z Umowg,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzyg,

wykonania i utrzymywania zaplecza Zamawiajgcego oraz inspektoréw nadzoru do narad koordynacyjnych na
terenie budowy lub w jej bezposredniej bliskosci,

wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z SIWZ,

wykonanie roboét budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w STWiORB oraz zgodnie z Planem BiOZ,

przeprowadzenie kontroli jakosci materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami STWIORB - badania
laboratoryjne bedg prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy do odbioréw czesciowych i odbioru koricowego robdt; opdznienie z tytutu
nieprzekazania dokumentéw, bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowic podstawy do zmiany terminu zakorczenia robot,

zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do terenu budowy oraz do dbania
o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych materiatéw,
odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza

Strona 5218



Fundusze ﬁ SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia EuroPejSka
EUI‘OpEjSkIe M WIELKOPOLSKIEGO Europejskie Fundusze
Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

10) zapewnienie odpowiednich srodkéw celem zabezpieczenia drég i obiektéw inzynieryjnych prowadzacych do
terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowacd roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego
dostawcéw i Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigzen osi pojazddw podczas transportu materiatdw i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat
on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich,

11) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt,

12) informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB,

13) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac¢ na jakos¢ robodt lub
termin zakoniczenia robot,

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

15) opracowania na wtasny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét objetych niniejszym
zaméwieniem zgodnie z Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1260
ze zm.), Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 784), uzyskanie wymaganych
prawem uzgodnien i przedtozenie go Zamawiajgcemu w terminie do czasu przystgpienia do wykonywania
robét budowlanych,

16) oznakowanie miejsca robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego
oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robdét,

17) realizowanie celéw promocyjnych m.in.:

a) oznaczenia dokumentacji projektowej, zgodnie z ,Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programaéw
polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”;

b) oznaczenia miejsca realizacji robdt budowlanych, zgodnie z ,,Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta
programéw polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promoc;ji”,

18) zgtoszenia i uzgodnienia z dysponentami urzadzern obcych znajdujacych sie w pasie drogowym zasad
prowadzenia robot wraz ze zleceniem niezbednych nadzoréw nad prowadzonymi pracami (zgodnie z
uzgodnieniami i opiniami branzowymi uzyskanymi na etapie przygotowania dokumentacji projektowej),

19) przekazanie przebudowanych lub modernizowanych urzadzen obcych wtasciwym dysponentom protokotem
zdawczo-odbiorczym,

20) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych,

21) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych iinformacji
wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktéorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji
Przedmiotu Umowy,

22) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta
z Podwykonawcow,

23) sprawowanie nadzoru autorskiego przez Wykonawce dokumentacji projektowe] przez caty okres realizacji
robét budowlanych. (Termin sprawowania nadzoru autorskiego - od daty rozpoczecia budowy do dnia jej
faktycznego zakoriczenia. Jezeli nie dojdzie do realizacji robét budowlanych nadzér autorski nie bedzie
sprawowany),

24) zapewnienia obstugi geodezyjnej budowy, a w szczegdlnosci wykonywania inwentaryzacji w stanie odkrytym
oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej,

25) opracowania dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej, w 1 egzemplarzu na
nosniku danych elektronicznych w formacie PDF.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zatrudnienia oséb na umowe o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce.

1) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26.06.1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 917 ze zm.) przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: wszystkie czynnosci skfadajqgce
sie na roboty budowlane, zwiqzane z realizacjq przedmiotu zaméwienia, chyba, Zze odrebnych przepisow

wynika , Ze te osoby nie muszq byc zatrudnione na umowe o prace;
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2) W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w pkt. 1) czynnosci. Zamawiajagcy uprawniony jest w
szczegoblnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania
ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia;

3) W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdéb
wykonujacych wskazane w pkt. 1) czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
szczegllnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wifasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

4) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

89
Personel Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie prac projektowych i kierowanie robotami specjalistycznymi

objetymi umowa, tak dtugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe

i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do projektowania i kierowania budowg personel wskazany

w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktoérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji

Przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie iwymaga pisemnego

zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty

przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkdow

Zamowienia, z uwzglednieniem kryterium oceny ofert (,,doswiadczenie kierownika budowy”).

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni

przed planowanym skierowaniem do projektowania lub do kierowania budowa/robotami ktdrejkolwiek osoby.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku osoby projektujgcej lub braku
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kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana kierownika budowy/robdét winna by¢ dokonana wpisem do
dziennika budowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do projektowania i kierowania robotami innych oséb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§10

Nadzor
Zamawiajacy w czasie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych funkcje
Inspektora Nadzoru.
Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0séb, o czym Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na
3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
aneksu do niniejszej Umowy.
Nadzor nad realizacjg umowy z ramienia Wykonawcy sprawowac bedzie

1) w zakresie projektu — projektant: .......cccoovvieineneeeecereeceierenene tel. e
2) W zakresie robot budowlanych — kierownik budowy: .........cccccoeivieceiececcerie. tel. e
§11
Podwykonawstwo

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom,

2)  wskazad inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3)  wskazad innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie,

4)  zrezygnowac z podwykonawstwa.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw

udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca , na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia przedstawiajgc

Zamawiajacemu dokumenty wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datg nie pdzniejszg niz

wystgpienie w/w zmian.

Podwykonawstwo na etapie prac projektowych:

1) W przypadku powierzenie realizacji czesci zamdwienia Podwykonawcom na etapie wykonywania prac
projektowych, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac uprzednig zgode Zamawiajgcego.

2) Zamawiajgcy zaakceptuje Podwykonawce tylko wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie Podwykonawcy
bedzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do podzlecenia.

3) W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania autorskich praw
majgtkowych oraz praw zaleznych wraz ze zgoda Autora na samoograniczenie w wykonywaniu praw
osobistych do utworéw wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tozsamym z okreslonym w § 19
Umowy oraz przeniesienia ich na Zamawiajgcego zgodnie z § 19 Umowy.

4) Postanowienia pkt 1) do 3) powyzej dotycza takze zmiany podwykonawcy prac projektowych.

W przypadku zaméwierh na roboty budowlane lub ustugi wykonywane na potrzeby robét budowlanych, ktére

majg byé wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zgda aby

przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia, Wykonawca o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona

i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktéw z nimi, zaangazowanych w takie roboty

budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych o ktérych mowa

w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych

podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug (art.

36b ust. 1a ustawy Pzp).

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej
zawarciem projektu tej umowy, a takie projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
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podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a

przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Umowa z Podwykonawcg/ dalszym Podwykonawcg, powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio robét budowlanych, ktére
Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

2) terminy zaptaty wynagrodzenia nie moga by¢ dtuisze niz 30 dni, od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zlecone;j
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

5) Podwykonawca zawierajgc umowe z dalszym podwykonawcg ma obowigzek uzyska¢ zgode Wykonawcy do
zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy.

6) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze by¢ potrgcane z naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 4 ust. 1 lub 2
Umowy;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego naleznosci Wykonawcy;

5) zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy uzalezniony jest od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy;

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z
dalszym Podwykonawcy, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy;

7) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy (dotyczy wartosci ujetych w
wykazie cen);

8) umowa nie zawiera cen jednostkowych - dotyczy wartosci ujetych w wykazie cen (Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwosc¢ utajnienia cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajgcy oraz osoby przez niego uprawnione).

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca

przedtozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robét budowlanych
przez Podwykonawce.
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Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Tre$¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu swiadczenia Wykonawcy, ktéry jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim samym
zakresie jak za swoje dziatania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 pkt 10 Umowy.

Przepisy ust. 5-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego
Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego, zmiany
warunkow umowy z Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do
umowy o podwykonawstwo zgtoszonych przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci
za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktdrej mowa w tresci przepiséw Prawa zamdwien publicznych.
Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcow petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robodt
i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéow Ilub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminéw, o
ktérych mowa w § 4 ust. 1-2 umowy.

Powyisze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

§12

Odbiory
Zamawiajacy powota komisje, ktéra dokona odbioru dokumentacji projektowe] i robét, stanowigcych Przedmiot
Umowy.
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie Przedmiotu Umowy, objetego niniejsza Umowag,
a odbiory dokonywane beda po wykonaniu zakresu ustalonego w oparciu o dokumenty okreslone w § 3 ust. 3
Umowy, jako odbiory czesciowe oraz odbidr koricowy catego Przedmiotu Umowy.
Za termin odbioru dokumentacji projektowej uznaje sie dzien przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji
projektowej ze zgtoszeniem robdét budowlanych/ uzyskaniem niezbednego pozwolenia budowlanego.
Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej w ciggu 14 dni od daty jej doreczenia. Z czynnosci
odbioru spisany bedzie protokot.
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych robdt budowlanych nastgpi w terminie do 7 dni, liczagc od daty
potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakoriczeniu czesci Przedmiotu Umowy
i przyjecia przez Zamawiajacego dokumentow niezbednych do oceny wykonania Umowy.
Wszystkie odbiory robét budowlanych (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w STWiORB.
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Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie

odbioru wad.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do

odbioru z powodu niezakoriczenia robot lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy

Wykonawcy i w przypadku przekroczenia termindw okreslonych w § 4, oznacza to opdznienie w rozumieniu

niniejszej Umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktédrych mowa w § 15 niniejszej Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt
usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;

2) nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin jego realizacji,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w & 15 niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniktej z opdznienia;

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, odstgpi¢ od umowy z
winy Wykonawcy w catosci lub w czesci umowy.

Wykonawca nie moze odmdwic¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos¢ kosztéw z tym zwigzanych.
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

§13
Zobowigzania Wykonawcy w zakresie rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na przedmiot Umowy na okres ........cccoeueuee.. (zgodnie z ofertq
Wykonawcy).
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade
przed uptywem tego okresu.
Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin przystapienia do usuwania wad i usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odmdwié usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie
z § 15 ust 1 pkt 4 Umowy.
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
(wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osdb trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad
Przedmiotu Umowy.
8§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny facznie z podatkiem VAT
okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej UMOWy, CO StaNOWi ....ccceeeeveeereereverenercesiesernnins

STOWNIE! ettt s s
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

1) pieniadzu — przelewem na konto zamawiajgcego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Oddziat w Poznaniu
Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2. ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato przez Wykonawce wniesione w formie ........ccccoeveevevnvvreenenne.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia.
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Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajagcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z Umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

W trakcie realizacji Umowy wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,
o ktérych mowa w ust. 3.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, utraci
waznos¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ nowe
zabezpieczenie przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zostac¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na
caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedfuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w ust. 12, nastepuje nie pdiniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Kwota, o ktéorej mowa w ust. 14 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

8§15
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opodznienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 niniejszej Umowy — w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy,
za kazdy dzien opdznienia,

2) za opdinienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 niniejszej Umowy — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzier opdznienia,

3) za opdinienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust.2 pkt 3 niniejszej Umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzier opdznienia,

4) za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, koncowym lub odbiorze przed
uptywem okresu rekojmi —w wysokosci 0,1 % od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdinienia, liczcony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z
postanowieniami § 12 ust. 8 na usuniecie wad,

5) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat, bez zgody zamawiajgcego, podmiot
inny niz Wykonawca — kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 1 Umowy,

7) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opdznienia,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

10) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,
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11) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci wskazanych w § 8 ust. 3
Umowy — kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt,

12) za nieprzedstawienie dowoddow wskazanych w § 8 ust. 3 Umowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
za kazdy dzien opdznienia,

13) z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie kluczowego personelu innego niz w ofercie w wysokosci 1000,00 zt
za kazdg osobe,

14) za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i okresu rekojmi, o ktérym mowa w § 14 Umowy, najpézniej w dniu uptywu terminu okreslonego w terminie
§ 4 ust. 2 pkt. 2 Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 000,00 zt,

15) za niedopetnienie obowigzku, o ktéorym mowa w § 8 ust. 2 pkt 16, w wysokosci 10 000,00 zt, za kazdy

stwierdzony przypadek,

16) za niedopetnienie obowigzku, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 pkt 17, w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy informuje, ze zadanie objete umowa jest przedsiewzieciem wspoétfinansowanym ze srodkéw UE

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego — Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020. W przypadku narazenia Zamawiajgcego na utrate dofinansowania

spowodowanym przez niedotrzymanie obowigzkdéw umownych, a w szczegdlnosci termindw realizacji na skutek

okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzit petnego odszkodowania zwigzanego

z utratg srodkéw pomocowych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

W przypadku jednoczesnego opdznienia w dotrzymaniu terminéw, o ktérych mowa w § 4 ust.2 pkt 2 i 3 Umowy

Zamawiajacy naliczy jedng kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie terminu wskazanego

w pierwszym wymaganym terminie okreslonym w § 4 ust. 2 pkt 2 do dnia podpisania protokotu ostatecznego

odbioru robot.

Jezeli Zamawiajacy odstgpi od Umowy z powodu opdznienia Wykonawcy w wykonywaniu Przedmiotu Umowy, to

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytutu odstgpienia od Umowy, badz

z tytutu opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktdra naruszyta postanowienia umowne w terminie 14 dni od dnia

otrzymania wezwania do zaptaty. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez Wykonawce, Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kary od kazdej ptatnosci naleznej lub przysztej, jaka sie bedzie naleze¢

Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenia przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukorczenia Przedmiotu Umowy oraz nie wyklucza mozliwosci

skorzystania przez Zamawiajacego z innych srodkédw ochrony prawne;j.

8§16
Zmiany postanowien Umowy
Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany

postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zmiany w umowie moga dotyczy¢:

1) zmiany terminu wykonania zamdwienia, opisane w ust. 3-4 oraz 6-9;

2) zmiany wynagrodzenia, opisane w § 5 ust. 5-8 i § 16 ust. 5;

3) zmiany wynagrodzenia wynikajgce z rezygnacji Zamawiajgcego z czesci robot, o ktérej mowa
w § 7 ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie w takim przypadku zostanie zmniejszone, o kwote/y wynikajace z wykazu
elementdéw robdt budowlanych, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1;

) zmiany w zakresie zmian technologicznych, opisane w ust. 5,

5) zmiany na polecenie Zamawiajgcego, opisane w § 7,

) zmiany w zakresie personelu Wykonawcy, na zasadach szczegétowo opisanych w § 9 Umowy,

7) zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegétowo opisana w § 11 Umowy,

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji prac projektowych, wytacznie z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy i majgcych wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, w nastepujacych przypadkach:

Strona 13z 18



Fundusze ﬁ%ﬁ, T — Unia Europejska
EUI‘OpEJSkIe &5 WIELKOPOLSKIEGO Europejskie Fundusze

Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

1) dziatania sity wyiszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéoremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci;

2) wydtuzenia procedur uzgadniania lub opiniowania projektu, uzyskiwania niezbednych zezwolen, pozwolen
oraz innych decyzji administracyjnych, w tym takie spowodowanych uruchomieniem proceséw
odwotawczych lub skargowych;

3) szczegodlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatow wyjsciowych niezbednych dla prawidtowe;j
realizacji Umowy;

4) zmiany przepiséw zwigzanych z Przedmiotem Umowy;

5) objecia zasobdw, twordow i sktadnikéw przyrody jedng z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody,
zmiana ich granic lub Przedmiotu ochrony;

6) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego ochrony;

7) przekroczenia 2 miesiecznego terminu na zawarcie przez Zamawiajgcego Umoéw z gestorami sieci, liczonych
od dnia nastepnego po dniu wptyniecia od Wykonawcy do Zamawiajgcego pisma zawierajgcego propozycje
podpisania Umowy z Gestorem jako jedynego warunku uzgodnienia dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ oraz wykaza¢ Zamawiajgcemu, za pomocg odpowiednich

dokumentéw, w jaki sposdb okolicznosci wymienione w ust. 3 powyzej wptywajg na termin wykonania

Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

Zmiany technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji projektowej, pod warunkiem,

iz nie spowodujg one obnizenia jakosci wykonania zamdwienia. Zmiany te musza zosta¢ spowodowane

uzasadniajacymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

1) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie
kosztéw realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

2) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robot, pozwalajgcej na skrdcenie czasu realizacji robét,
zmniejszenie kosztow realizacji robét lub kosztow eksploatacji inwestycji,

3) zmiang przepisow prawa, powodujgcg koniecznos$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych.

Inicjatorem zmian opisanych w niniejszym ustepie moze by¢ zaréwno Zamawiajacy jaki i Wykonawca.
Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem, w ktérym opisze zmiany, przedstawi
uzasadnienie oraz kalkulacje zwigzang z obnizeniem kosztéw (jesli dotyczy).

Zmiana postanowiern Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie terminu

zakoniczenia robét budowlanych oraz rozliczenia korncowego przedmiotu Umowy w przypadku:

1) przestojéw i opdZnien zawinionych przez Zamawiajgcego,

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni wptyw na
terminowos¢ wykonania robot,

3) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robot (szczegétowo okreslonych w STWiIORB), w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkdéw
atmosferycznych, jezeli koniecznos$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznoSciami, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez
inspektora nadzoru,

4) dziatan os6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,

5) wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji publicznej, ktére nie sy nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

6) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wtasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepisbw prawa, jezeli opdzinienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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7) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

8) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

9) niemoznosci wykonywania robét, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robét lub nakazujg
wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

7. W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystapienia op6znien lub wstrzymania realizacji, strony mogg ustali¢
nowe terminy realizacji robdt i rozliczenia koncowego, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy, postoju.

8. W przypadku koniecznosci zmian terminéw wskazanych w Umowie Wykonawca zobowigzany jest wystgpic
z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie zmiany terminu.

9. Zmiana termindw wskazanych w Umowie mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia
okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

10. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez umocowanych
do tego przedstawicieli obu stron i jezeli dotycza one istotnych zmian Umowy muszg by¢ sporzadzone
w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

11. Nie stanowig istotnej zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. — Prawo zamowien
publicznych:

1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana numeru rachunku
bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujacych strony,

3) zmiany danych rejestrowych,

4) zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania.

8§17
Prawo odstgpienia od Umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego,

2) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonywania pracami projektowymi lub
kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

3) czynnosci objete niniejsza umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w
Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy — odstgpienie od Umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z STWIORB, wskazaniami
Zamawiajacego lub niniejszg umowg, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego

6) w przypadku opdznien w realizacji inwestycji w stosunku do termindw o ktdrych mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1),
2) i 3) Umowy przekraczajgcych 10 dni,

7)  wwyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majgtku Wykonawcy,

8) Wykonawca powierza wykonania przedmiotu Umowy podwykonawcom innym, niz zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

2. W przypadku odstgpienia w catosci lub w czesci od Umowy na etapie wykonywania prac projektowych, Strony
obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) W ciggu 5 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajgce wykaz i okreslenie
stopnia zaawansowania poszczegdlnych opracowan projektowych wraz z okresleniem wartosci wykonanych
opracowan, wedtug stanu na dzien odstgpienia, i przedtozy je Zamawiajagcemu wraz z opracowaniami
projektowymi i zwigzang z nimi dokumentacja,

2) W terminie 14 dni roboczych od daty przedtozenia zestawienia, o ktérym mowa powyzej Zamawiajgcy przy
udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym, sporzadzi szczegétowy
protokot inwentaryzacji dokumentacji i opracowan projektowych, ich zaawansowania rzeczowego wraz
z zestawieniem naleznego wynagrodzenia oraz okresli, ktore opracowania przejmuje. W przypadku
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odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - Zamawiajacy nie jest zobowigzany do
przejecia dokumentacji. W przypadku przejecia dokumentacji lub jej czesci ww. protokot inwentaryzacji
uznany zostanie za protokot zdawczo-odbiorczy i bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego czesci, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1
Umowy, Zamawiajgcy nabywa majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne oraz zgode na wykonywanie praw
osobistych w zakresie okreslonym w § 19 Umowy do wszystkich utworéw wytworzonych przez Wykonawce
w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstgpienia od Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy na etapie robot budowlanych Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to
winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robat,

2) Zamawiajgcy dokona odbioru robét zgtoszonych przez Wykonawce:

a) przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada oraz zapfaci wynagrodzenie za te roboty,

b) zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

3) Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod
swdj dozor,

4) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2)
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdét inwentaryzacji robot w toku stanowié bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od niniejszej
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

6) Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego osSwiadczenia
i musi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze ztozy¢ takie o$wiadczenie w terminie 30 dni od powziecia
informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia.

4. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe na podstawie art. 145a Pzp. W takiej sytuacji Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§18
Ubezpieczenie

1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa

nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikdw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi

robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, ponosi Wykonawca robét.
2.  Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnosci gospodarcze;.

§19
Prawa autorskie

1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi nieodptatnie i bezterminowo na rzecz Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich
utwordéw w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej
utworami;

2) zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerébek oraz na rozporzadzanie
tymi opracowaniami wraz z przerébkami - tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych.

2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nastepuje:

1) z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych opracowan sktadajgcych sie na etap lub caty przedmiot Umowy
Zamawiajacemu,

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pdl eksploatacji:

a) uzytkowania utwordw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osdb
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,
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b) utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach video, dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotnianie utworow dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng
na kasetach video, technikg Swiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy
utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

d) wprowadzania utworédw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f)  nadawanie catosci lub wybranych fragmentow utworu za pomocg wizji albo fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemng,

g) nadawanie za posrednictwem satelity,

h) reemisja,

i) wymiana nosnikdw, na ktérych utwér utrwalono,

i) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k)  wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

I)  wprowadzanie zmian, skrétow,

m) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

n) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu
i w czasie przez niego wybranym.

Réwnoczesdnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wtasnos¢ wszystkich
egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie praw osobistych do utworéw
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018 poz.
1191) wytwarzanych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowigzuje sie do ich
niewykonywania wzgledem Zamawiajgcego, w zakresie obejmujgcym zmiany opracowan projektowych
w zakresie niezbednym do realizacji: Umowy oraz robét budowlanych realizowanych w oparciu o materiaty
powstate z realizacji niniejszej Umowy.

W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystgpi z roszczeniem odszkodowawczym albo z roszczeniem o naruszenie
osobistych lub majgtkowych praw autorskich do opracowarn projektowych przekazanych przez Wykonawce,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie. Wéwczas Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do
sporu po stronie Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie zaptacone przez niego $rodki stanowigce zaptate na rzecz
podmiotdéw trzecich tytutem roszczen o jakich mowa w ust. 5 powyzej.

Wykonawca zobowiazuje sie, ze realizujgc umowe bedzie przestrzegat przepisdw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. -
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1191) i nie naruszy praw majatkowych oséb
trzecich, a utwory powstaty w oparciu o materialy powstate z realizacji niniejszej Umowy przekaze
Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

§20
Postanowienia koricowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych oraz przepisy
regulujgce realizacje zadan przy wspoétudziale srodkéw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego —
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadanie pn.: Budowa Sciezki
rowerowej w ciggu drég powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Druzyna wraz z przebudowgq drogi - w formule
»zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 5. w ramach Projektu pn. , Niskoemisyjne przedsiewziecia w zakresie
transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina — etap 1”.
. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
. Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesyiki
wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczgc od dnia nastepujgcego po dniu
wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.

Adresy do doreczen:
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Zamawiajacego: Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan.

Umowe niniejszg sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

Umowa niniejsza zawiera ..... ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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