
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu: Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce – Gowarzewo w

ciągu dróg powiatowych nr 2438P , 2429P , 2489P wraz z budową systemu oświetlenia drogowego (

ETAP I od km 0+000 do km 3+510) - w formule „zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 1. w ramach

Projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr

2438P , 2429P , 2489P (była DW 433) gmina Kleszczewo , powiat poznański

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt pt. „Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce – Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr

2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) gmina Kleszczewo, Powiat Poznański” w ramach Osi Priorytetowej

3 „Energia” Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałania

3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Ogłoszenie nr 531254-N-2019 z dnia 2019-04-01 r.
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Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, krajowy numer identyfikacyjny

63128108000000, ul. ul. Zielona 8 , 61-851 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel.

618 593 430, e-mail marlena.jakubiak@zdp.poznan.pl, faks 618 593 429.

Adres strony internetowej (URL): bip.zdp.poznan.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
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zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

bip.zdp.poznan.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

forma pisemna; ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy

z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106,

138, 650, 1118), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres:

Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 8, 61-823 Poznań, kancelaria – parter , pokój nr
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026.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce

– Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P , 2429P , 2489P wraz z budową systemu

oświetlenia drogowego ( ETAP I od km 0+000 do km 3+510) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Zadanie 1. w ramach Projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu

dróg powiatowych nr 2438P , 2429P , 2489P (była DW 433) gmina Kleszczewo , powiat poznański

Numer referencyjny: ZDP.WO.261.2.16/19

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej

Poznań – Tulce – Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P , 2429P , 2489P wraz z budową

systemu oświetlenia drogowego ( ETAP I od km 0+000 do km 3+510) - w formule „zaprojektuj i

wybuduj” Zadanie 1. w ramach Projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w

ciągu dróg powiatowych nr 2438P , 2429P , 2489P (była DW 433) gmina Kleszczewo , powiat

poznański 2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów: 1) Etap I. Wykonanie kompleksowej

dokumentacji projektowej:  projekt budowlany wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,  projekt wykonawczy; 2) Etap II. Wykonanie robót

budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową oraz odpowiednie przepisy prawne i

normy. Na odcinkach drogi lub zakresach robót, na których nie jest konieczne uzyskanie decyzji o

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) Zamawiający dopuszcza możliwość

wcześniejszego wykonania robót w oparciu o zgłoszenie zamiaru ich wykonania (lub na podstawie

uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowę). 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje odcinek od km 0+000 do km 3+510. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch

etapów: Etap I - wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej: - projekt budowlany wraz z

uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, - projekt

wykonawczy. Etap II - wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację

projektową oraz odpowiednie przepisy prawne i normy. Etap I – obejmuje opracowanie kompleksowej

dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy) dla przedmiotowego zadania, uzyskanie

w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń

wynikających z zakresu projektu oraz akceptację kompletnej dokumentacji przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji propozycji rozwiązań projektowych na

poszczególnych etapach przygotowania dokumentacji. Na odcinkach drogi lub zakresach robót, na

których nie jest konieczne uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego wykonania robót w oparciu o zgłoszenie zamiaru

ich wykonania (lub na podstawie uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowę). Dokumentacja

techniczna powinna zostać opracowana z uwzględnieniem badań podłoża gruntowego. Na

projektowane urządzenia wodne, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, należy uzyskać

pozwolenie wodno-prawne. W skład dokumentacji powinien wchodzić projekt budowlany i

wykonawczy, obejmujący wszystkie branże i zawierający: - część opisową, część rysunkową,

obliczenia, zestawienia, decyzje, opinie, pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do opracowania

kompleksowej dokumentacji projektowej pozwalającej na uzyskanie ostatecznej decyzji
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administracyjnej zezwalającej na wykonanie robót, - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i

odbioru robót budowlanych wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j.

Dz.U. 2013 poz. 1129), - projekt organizacji ruchu, w tym na czas prowadzenia robót oraz docelową

organizację ruchu wraz z zatwierdzeniami, - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(BIOZ) - projekty podziałów gruntów, - projekty branżowe przebudowy ewentualnych kolizji, budowy

nowych sieci, - dodatkowy komplet map zasadniczych bez naniesionego projektu (w formie

papierowej i cyfrowej) dla Zamawiającego, - plan wycinki drzew i krzewów, - plan przejęcia gruntów

tj. opracowanie zawierające plan sytuacyjny z zaznaczeniem granic działek objętych projektem i

zaznaczonym terenem niezbędnym do nabycia w celu realizacji inwestycji wraz z ich powierzchnią

oraz z zestawieniem właścicieli gruntów objętych projektem, - materiały do wniosku o wydanie

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, - materiały do zgłoszenia wykonania robót

budowlanych (na odcinkach lub zakresach robót niewymagających uzyskania ZRID), - przedmiar

robót (dotyczy wszystkich branż), - uzyskanie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację

inwestycji drogowej. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej: a) mapę do celów projektowych

Projekt należy opracować na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500 oraz wykonać

niezbędne pomiary uzupełniające (m.in. nowy pomiar wysokościowy oraz aktualność wszystkich bram

i ogrodzeń, zjazdów na posesje oraz uzbrojenia terenu). Mapa powinna zostać wykonana w formie

cyfrowej, której obiekty przedstawione są w formie obrazów wektorowych. Mapa powinna być

wynikiem bezpośrednich pomiarów geodezyjnych oraz skartowanych szkiców z uzbrojeniem terenu.

W przypadku braku szkiców z uzbrojenia terenu w ośrodku geodezyjnym dopuszcza się digitalizację

map analogowych. W przypadku zmiany przepisów obowiązujących w dniu zawarcia umowy lub

wejścia w życie nowych regulacji należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według

nowych unormowań. Załączona do PFU mapa do celów projektowych służy wyłącznie do celów

informacyjnych dla Wykonawcy na potrzeby sporządzenia oferty. b) podziały nieruchomości Projekty

podziałów nieruchomości powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z

dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. 2004

nr 268 poz. 2663). Projekt winien być wykonany osobno dla każdej nieruchomości – dla każdej księgi

wieczystej. Punkty załamania nowych granic pasa drogi oraz przecięcia z istniejącymi granicami

działek powinny być stabilizowane, tam gdzie to możliwe, betonowymi kamieniami granicznymi.

Wstępnie przewiduje się podziały gruntów zgodnie z załączonym w PFU planem sytuacyjnym oraz

zestawieniem działek. W przypadku, gdy w wyniku rozwiązań projektowych zaproponowanych przez

Wykonawcę nastąpi zwiększenie ilości projektów podziałów nie będzie stanowiło to podstawy
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zwiększenia Wynagrodzenia Wykonawcy. c) dokumenty konieczne do złożenia wniosku i wydania

decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej zgodnie z warunkami Ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332 ze zm.), oraz Ustawą z 10 kwietnia 2003 r. o

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U.

2017 poz. 1496 ze zm.). Etap II – obejmuje wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu

zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną oraz STWiORB i odpowiednimi przepisami prawa: -

pełnienie nadzoru autorskiego, - roboty przygotowawcze (wytyczenie, wycinka drzew i krzewów,

rozbiórki istniejących elementów drogi), - zabezpieczenie infrastruktury technicznej, usunięcie kolizji

z urządzeniami obcymi, roboty branżowe, - wykonanie robót ziemnych, - budowa ścieżki rowerowej, -

budowa kładki w ciągu ścieżki rowerowej, - budowa chodnika, - przebudowa nawierzchni jezdni, -

wykonanie wysp dzielących z azylami dla pieszych i rowerzystów, - budowę/przebudowę zjazdów, -

wykonanie sygnalizacji świetlnej, - budowa oświetlenia ulicznego, - wykonanie oznakowania

poziomego i pionowego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, - roboty

wykończeniowe i porządkowe, - stabilizacja nowych granic pasa drogowego w terenie, - sporządzenie

inwentaryzacji powykonawczej, - złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie jego

przyjęcia przez właściwy organ (w przypadku, gdy będzie wymagane) lub zgłoszenie zakończenia

robót i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ, - wszelkie inne roboty jakie okażą się

niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. Wymagania techniczne dot. przedmiotu

zamówienia Poniższe wymagania techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić z

zastrzeżeniem, że zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom

wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczególności powinny być dostosowane do

wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz istniejących warunków terenowych. Na każde

odstępstwo od niżej wymienionych wymagań i założeń Wykonawca musi uzyskać akceptację

Inspektora Nadzoru i zgodę Zamawiającego. Zamawiający wyrazi taką zgodę tylko w uzasadnionych

przypadkach. 1) Roboty przygotowawcze Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z

obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest

odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a

w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy. Przed przystąpieniem do

wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i zabezpieczenia terenu robót zgodnie

z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz obowiązującymi przepisami. 2) Roboty

rozbiórkowe Gruz rozbiórkowy nienadający się do ponownego wykorzystania Wykonawca

zagospodaruje we własnym zakresie. Destrukt asfaltowy można wykorzystać do wbudowania w

pobocza gruntowe. Kostka betonowa i elementy oznakowania pionowego, pozostają własnością

Zamawiającego i należy wycenić przetransportowanie ich przez Wykonawcę do Obwodu drogowego w
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Biskupicach, ul. Poznańska 37. 3) Roboty drogowe Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do

powstania szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót. W trakcie

prowadzania prac musi być zapewniony dostęp do posesji i przyległych obiektów. 4) Odwodnienie

Należy zaprojektować elementy odwodnienia w oparciu o PFU oraz zapewnić właściwe odwodnienie

pasa drogowego. Na projektowane urządzenia wodne, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa,

należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne. Studnie kanalizacyjne (istniejące i projektowane)

zlokalizowane w obrębie jezdni należy wyposażyć we włazy klasy D400 osadzone w płycie żelbetowej

(zestawy naprawcze). Stosować wpusty uliczne krawężnikowo-jezdniowe, jeżeli tylko warunki

sytuacyjne to umożliwiają. 5) Konstrukcje nawierzchni a) ścieżka rowerowa poza terenem zabudowy: -

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, 50/70 - 4 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z

mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 - 10 cm - warstwa z mieszanki stabilizowanej spoiwem

hydraulicznym C1,5/2 - 10 cm b) ścieżka rowerowa w terenie zabudowy: - warstwa ścieralna z

betonowej kostki brukowej niefazowanej - 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm - warstwa

podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - 15 cm c) chodnik: - warstwa

ścieralna z betonowej kostki brukowej, kolor szary - 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

- warstwa podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 - 15 cm d) zjazdy –

nawierzchnia bitumiczna: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S, 50/70 - 4 cm - warstwa

wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, 50/70 - 7 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwiązanej 0/31,5 C90/3 - 20 cm - warstwa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 -

10 cm e) zjazdy – nawierzchnia z kostki betonowej: - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej,

kolor grafitowy - 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm - warstwa podbudowy zasadniczej

z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 - 20 cm - warstwa z mieszanki związanej spoiwem

hydraulicznym C1,5/2 - 10 cm f) jezdnia Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować dla dróg

powiatowych: - nr 2438P i 2489P – wymagania dla KR4, - nr 2429P – wymagania dla KR3.

Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien wykonać we

własnym zakresie badania podłoża gruntowego. Podano przykładowe konstrukcje nawierzchni dla

podłoża o grupie nośności G1. W przypadku stwierdzenia niższych parametrów nośności podłoża

gruntowego należy przewidzieć w projekcie wzmocnienie nośności podłoża. Warstwę ścieralną jezdni

drogi powiatowej zaprojektować z SMA. Proponowaną konstrukcję nawierzchni należy uzgodnić z

Zamawiającym na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. Wzdłuż peronów przy zatokach

autobusowych zastosować krawężniki peronowe (przystankowe) dla ułatwienia korzystania przez

osoby niepełnosprawne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kolorystyki oraz fazowania

elementów z kostki betonowej na etapie opracowywania projektu budowlanego. Wykonawca ma

możliwość zmiany ww. proponowanych konstrukcji dla elementów pasa drogowego pod warunkiem,
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że zaproponowane przez niego rozwiązania zamienne będą co najmniej równoważne w zakresie

nośności i parametrów użytkowych. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym

wszelkie rozwiązania zamienne w stosunku do tych przedstawionych. 6) Zabezpieczenie i przebudowa

infrastruktury technicznej, roboty branżowe Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i

przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu, kolidujących z projektowaną inwestycją

zlokalizowanych na obszarze objętym inwestycją. Należy również przygotować projekty branżowe

dot. projektowanej infrastruktury technicznej (m.in. odwodnienie, oświetlenie, sygnalizacja świetlna,

zasilanie znaków aktywnych z sieci elektroenergetycznej). Na wykonanie powyższych zadań należy

opracować projekty branżowe. Wykonawca winien również zapewnić nadzór nad przebudową

urządzeń obcych ze strony właścicieli sieci, pokryć koszty tego nadzoru oraz koszty projektów

wykonawczych i odbioru robót. 7) Oznakowanie pionowe i poziome Wykonawca jest zobowiązany do

opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionego z

odpowiednimi władzami. Projekt organizacji ruchu musi uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu.

Wykonanie tymczasowego i docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaż czasowego i

nowego oznakowania wg zatwierdzonych projektów oraz utrzymanie oznakowania podczas realizacji

robót i demontaż czasowego oznakowania po zakończeniu robót budowlanych. Oznakowanie pionowe

i poziome należy wykonać zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.

Dz.U. 2017 poz. 1260 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220

poz. 2181 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarządzaniem (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 784). Dla znaków należy zastosować folię odblaskową 2

generacji. Oznakowanie poziome wykonać jako grubowarstwowe. Znaki aktywne na wyspach

stanowiących azyle dla pieszych i rowerzystów zasilić z sieci elektroenergetycznej. W ramach projektu

zastosować pasy ostrzegawcze z wypustkami, informujące osoby niewidome i niedowidzące o

zbliżaniu się do miejsc potencjalnego zagrożenia (dojścia do przejść dla pieszych, zakończenia ciągów

pieszych, krawędzie peronów przy zatokach autobusowych, itp.). Istniejące przejście dla pieszych w

km 0+711 nie podlega likwidacji. 8) Sygnalizacja świetlna Skoordynowana akomodacyjna

wielofazowa sygnalizacja na 2 skrzyżowaniach z ulicami Leśną i Sportową w Tulcach. Sygnalizacja

powinna być wyposażona w detektory ruchu i obecności (indukcyjne, optyczne lub radarowe) oraz

detektory przyciskowe i sygnały dźwiękowe na przejściach dla pieszych i przejazdach dla

rowerzystów. Na przejazdach dla rowerzystów zalecane jest zastosowanie detekcji sprzężonej i

automatycznej rowerzystów. Sygnalizatory ze źródłem światła LED powinny być umieszczone w
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sposób zapewniający dobrą widoczność i czytelność sygnałów dla tych uczestników ruchu, dla których

są przeznaczone. Nie mogą ograniczać skrajni jezdni, ścieżki rowerowej lub chodnika. 9) Oświetlenie

Na odcinkach wskazanych w PFU zaprojektować oświetlenie ścieżki rowerowej z oprawami ze

źródłem światła LED, z możliwością sterowania mocą opraw i obniżenia ich mocy w godzinach

nocnych (np. poprzez interfejs DALI). Zastosować słupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe na

fundamencie prefabrykowanym. 10) Parking rowerowy Parking rowerowy musi być wyposażony w

urządzenia umożliwiające oparcie i przypięcie rowerów (np. stojaki rowerowe w kształcie odwróconej

litery „U” z rury stalowej ocynkowanej Ø 60-80 mm, w kolorze ustalonym przez Zamawiającego na

etapie sporządzania dokumentacji projektowej). Ilość stanowisk postojowych – co najmniej 45. 11)

Mała architektura W sąsiedztwie projektowanych ciągów pieszych i rowerowych należy zaprojektować

miejsca, gdzie spacerowicze i rowerzyści będą mogli zatrzymać się i odpocząć (wyposażone w np.

ławki, stojaki rowerowe, wiaty). Rodzaj miejsc odpoczynku oraz ich lokalizacje zostaną ustalone z

lokalnymi władzami i Zamawiającym na etapie przygotowania dokumentacji. 12) Wymagania

materiałowe Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać

wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały

one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają

wymagane parametry. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi

odpowiedzialność Wykonawca. Ustalenia dot. przygotowania dokumentacji projektowej 1) Po

podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże

wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji oraz urządzenia wchodzące w skład inwestycji (w tym

drogowe, inżynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska w imieniu

Zamawiającego zgodę właściwego organu na prowadzenie robót. 2) Zamawiający po podpisaniu

umowy przekaże Wykonawcy Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele

budowlane na działki znajdujące się w jego zarządzie Na tereny nieznajdujące się obecnie w

istniejącym pasie drogowym, a niezbędne do wykonania rozwiązań projektowych wskazanych w PFU

należy przeprowadzić projekty podziałów nieruchomości i uwzględnić je we wniosku ZRID.

Koncepcja rozwiązań projektowych stanowiąca załącznik do PFU jest tylko opracowaniem

poglądowym umożliwiającym ocenić Wykonawcy zakres oraz stopień skomplikowania zagadnienia.

W przypadku konieczności wyjścia poza istniejący pas drogowy na potrzeby prowadzenia robót na

tereny nie ujęte w uzyskanej przez Wykonawcę decyzji ZRID Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i

uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren, na własny

koszt. 3) Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie

przygotowania dokumentacji. 4) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie

elementy planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.
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5) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: - Program

funkcjonalno-użytkowy i opis przedmiotu zamówienia, - pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia,

opinie i decyzje wymagane przez obowiązujące przepisy, - uzgodnienia z Zamawiającym. 6) Projekty

winny być opracowane na podstawie: - aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych

do celów projektowych, - własnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych stanowiących podstawę do

opracowania elementów dokumentacji. 7) Szczegółowe specyfikacje techniczne opracować w układzie

obejmującym wszystkie występujące w przedmiocie zamówienia roboty, w oparciu o wydane przez

GDDKiA Ogólne Specyfikacje Techniczne. Specyfikacje należy sporządzić w oparciu o aktualne

normy na dzień uzyskania pozwolenia na budowę/decyzji ZRID (nie dopuszcza się przytaczania norm

wycofanych). 8) Projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania Ustawy Prawo

budowlane, rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, innych obowiązujących rozporządzeń i ustaw

oraz zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9) Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. W

trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania narad technicznych i

przedstawienia postępu prac projektowych dokumentującego stan zaangażowania i sposób rozwiązania

elementów robót, które będą realizowane. Protokoły z narad technicznych należy załączyć do projektu

wykonawczego. 10) Kompletny projekt budowlany przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na

realizację inwestycji drogowej musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. Projekt wykonawczy

powinien być uzgodniony z Zamawiającym przed przystąpieniem do robót budowlanych. 11)

Zamawiający ma prawo do zapoznania się z kompletną dokumentacją w formie wydrukowanej (2

egz.). 12) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową,

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z

punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 13) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację

projektową w godzinach pracy Zamawiającego za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego po

uzyskaniu zgody na realizację inwestycji drogowej oraz po uzgodnieniu przez Zamawiającego projektu

wykonawczego. 14) Wykonawca przekaże Zmawiającemu kopie wniosków i materiałów

przygotowanych na potrzeby uzyskania niezbędnych decyzji i opinii koniecznych do pozyskania na

potrzeby realizacji Inwestycji. 15) Zapłata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy

z obowiązku dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikających z dokonanych później

uzgodnień, bądź pozyskanych opinii czy też decyzji. Za pracę zakończoną i odebraną, Zamawiający

uznaje dokumentację odebraną wg protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru końcowego. 16)

Wykonawca będzie uczestniczył podczas realizacji zadania w procesie uzyskiwania wszystkich

wymaganych opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie

potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych. Zakres opracowań projektowych oraz
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ilość egzemplarzy dla Zamawiającego: 1) Projekty budowlane (w zakresie wszystkich branż) – ilość

uzgodniona z Zamawiającym (max. 6 egz.) w wersji papierowej + 2 egz. w wersji elektronicznej na

komputerowym nośniku informacji zapisane w wersji edytowalnej oraz z rozszerzeniem *.dwg lub

*dgn i *pdf.), w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi Prawem Budowlanym,

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i

formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi. Wykonawca jest zobowiązany

wykonać i przekazać Zamawiającemu 4 kopie zatwierdzonego projektu budowlanego, 2) Projekty

wykonawcze (w zakresie wszystkich branż) uzupełniające i uszczegóławiające projekty budowlane –

(max. 4 egz.) wersji papierowej + 2 egz. w wersji elektronicznej na cyfrowym nośniku informacji

zapisane w wersji edytowalnej oraz z rozszerzeniem *.dwg (część rysunkowa) oraz *.pdf, należy

wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie inwestycji z uwzględnieniem kompletu zagadnień

wchodzących w jej skład, 3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

(STWiORB), przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań

niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania

poszczególnych robót – w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf) w

ilości uzgodnionej z Zamawiającym (max. 2 egz.), 4) Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia (BIOZ) w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej

oraz *.pdf). Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji

papierowej tj. zawierać zachowaną kolejność stron oraz niezbędne opinie i uzgodnienia. Wyżej

wymieniona Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu w godzinach jego pracy wraz z

protokołem zdawczym. Protokół zdawczy będzie zawierał w szczególności wykaz przekazywanej

dokumentacji wraz z podaniem ilości egzemplarzy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do

sprawdzenia Dokumentacji w terminie 20 dni od daty przekazania. Wykonawca ma obowiązek

wprowadzić uwagi Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym, jednak nie krótszym niż 7 dni.

Nadzór autorski Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego i wykonywania

czynności określonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.

2017 poz. 1332 ze zm.), w szczególności: - stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych

zgodności realizacji inwestycji z projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie, -

uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawcę robót

zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych, uzupełnianie szczegółów dokumentacji

projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, - opracowania i

uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę

w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji niemożliwa była do przewidzenia sytuacja
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uniemożliwiająca wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Realizacja robót 1) Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na

każdym etapie realizacji zadania. 2) Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do

nieodpłatnego uzgodnienia projektów skierowanych przez Zamawiającego związanych w

szczególności z: - lokalizacją w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z

potrzebami zarządzania drogami, - opiniowaniem i uzgodnieniami związanymi z inwestycją. 3)

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

lub zasłonięciu, - odbiór częściowy, - odbiór końcowy, - odbiór pogwarancyjny. 4) W trakcie procesu

inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest zorganizować cykliczne posiedzenia koordynacyjne -

rady budowy wraz z udziałem w nich upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, upoważnionego

przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika Budowy i Kierowników Robót, Projektanta oraz

Inspektorów Nadzoru. Terminy rad budowy należy uzgodnić z Zamawiającym. Rady budowy służą do

przedstawiania przez Wykonawcę zaawansowania robót oraz do rozstrzygania bieżących problemów

powstałych w trakcie wykonywania zadania. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani do

uczestniczenia naradach technicznych na każde żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu.

Protokoły z narad technicznych należy załączyć do dokumentacji powykonawczej. 5) Wykonawca jest

zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w użytkowanie zgodnie z procedurą

określoną w Prawie Budowlanym oraz do uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem

ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 6) Wykonawca jest zobowiązany do

przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzenia operatu kolaudacyjnego, który ma

zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementów

rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową

protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, badania materiałów, recepty,

wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie

techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (wraz z kopią mapy zasadniczej),

rozliczenie finansowe, protokół odbioru końcowego robót, oświadczenie kierownika budowy o

wykonaniu robót zgodnie z przepisami. Zakres robót i szacunkowa wycena W celu oszacowania i

wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: - wynikami szczegółowych

wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, - wynikami badań i pomiarów własnych, - wynikami

opracowań własnych, - zapisami Programu funkcjonalno-użytkowego i opisem przedmiotu

zamówienia, - wywiadem geodezyjnym. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót

wyszczególnione w PFU i opisie przedmiotu zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po

opracowaniu dokumentacji projektowej. Zwiększenie zakresu robót wynikające z szczegółowych

rozwiązań projektowych stanowi ryzyko Wykonawcy i nie będzie traktowane jako roboty dodatkowe
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oraz nie może stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego. W trakcie

szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, rozmiarów i

wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które

mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z

umowy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek

warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i

uważa, że wartość robót określona przez Wykonawcę w Wykazie Cen oraz ofercie jest prawidłowa i

wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków

wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa

zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy

po stronie Wykonawcy. 4. Inne postanowienia. 1. Cenę oferty stanowić będzie ryczałtowe

wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót

budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.

Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby gdy w czasie zawarcia

umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń, 2. W cenie

oferty należy ująć ewentualne koszty usuwania awarii związanych z uszkodzeniem urządzeń

infrastruktury podziemnej (w tym również niezinwentaryzowanych). 3. Wykonawca zobowiązany jest

przed złożeniem oferty do dokonania wizji lokalnej w terenie objętym zamówieniem w celu

zapoznania się z warunkami prowadzenia budowy, jego otoczeniem, jak również w celu uzyskania

innych informacji potrzebnych do sporządzenia oferty z należytą starannością. 4. Wykonawca oszacuje

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników

mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 5. W czasie prowadzonych robót utrzymany zostanie

ruch pojazdów i pieszych. Roboty związane z przebudową drogi powiatowej będą wykonywane co

najwyżej przy częściowym zamknięciu tylko jednego pasa ruchu. 6. Wykonawca zobowiązany jest do:

a) wykonania i utrzymywania zaplecza Zamawiającego oraz inspektorów nadzoru do narad

koordynacyjnych na terenie budowy lub w jej bezpośredniej bliskości, b) opracowania na własny koszt

projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych niniejszym zamówieniem zgodnie z

Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1260 ze zm.),

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i

warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181 ze zm.) oraz

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j.

Dz.U. 2017 r. poz. 784), c) oznakowania miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
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ruchu i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas budowy, d)

przedstawienia Zamawiającemu w ciągu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-

finansowego robót, e) zgłoszenia i uzgodnienia z dysponentami urządzeń obcych znajdujących się w

pasie drogowym zasad prowadzenia robót wraz ze zleceniem niezbędnych nadzorów nad

prowadzonymi pracami (zgodnie z uzgodnieniami i opiniami branżowymi uzyskanymi na etapie

przygotowania dokumentacji projektowej), f) zapewnienia obsługi geodezyjnej budowy, a w

szczególności wykonywania inwentaryzacji w stanie odkrytym oraz wykonania inwentaryzacji

powykonawczej, g) opracowania dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji

papierowej, w 1 egzemplarzu na nośniku danych elektronicznych w formacie PDF. 5. Pozostałe

elementy opisu przedmiotu zamówienia zawiera wymieniony powyżej PFU, stanowiący załącznik 9 do

SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71320000-7

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub
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data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamówienie należy wykonać do 30.11.2020 r. 2. Zamawiający

określa następujące terminy poszczególnych etapów realizacji przedmiotu zamówienia: 1) zakończenie

prac projektowych wraz z uzyskaniem ZRID do dnia 30 kwietnia 2020 r.; 2) zakończenie robót

budowlanych do 31 października 2020 r.; 3) rozliczenie końcowe inwestycji do 30 listopada 2020 r. 3.

W ciągu 14 dni od umownego terminu zakończenia robót budowlanych dla całego przedmiotu

zamówienia, Wykonawca przedłoży dokumentację powykonawczą pozwalającą na ocenę

prawidłowości wykonania inwestycji i pozwalającą na jej odbiór końcowy. 4. Rozpoczęcie czynności

odbiorowych nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru

zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i przyjęcia dokumentów niezbędnych do oceny

wykonania zamówienia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: a) Wykonawca wykaże, że

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane

polegające na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy o nawierzchni mineralno-asfaltowej wraz z

infrastrukturą w postaci ścieżki rowerowej (ścieżek rowerowych) lub chodnika (chodników), o

długości minimum 1000 m każda; W przypadku, gdy Wykonawca posługuje się doświadczeniem

zdobytym w ramach konsorcjum Zamawiający żąda wykazania robót budowlanych, rzeczywiście

wykonanych przez Wykonawcę. b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował

dwiema osobami, w tym:  kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
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posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień), jako

kierownik budowy lub kierownik robót drogowych, w tym pełnienie nadzoru (kierowanie budową

lub robotami) nad minimum jedną robotą budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi

lub ulicy o nawierzchni mineralno-asfaltowej o długości minimum 1000 m, w ciągu ostatnich trzech

lat;  projektantem branży drogowej, posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności

inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od

dnia uzyskania uprawnień), jako projektant, który w ciągu ostatnich 3 lat wykonał minimum jeden

projekt budowy lub przebudowy drogi lub ulicy, z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub ZRID, o

długości minimum 1000 m; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że

dysponuje jedną osobą posiadającą łącznie ww. wymagane uprawnienia oraz doświadczenie.

Zamawiający uzna wymagane uprawnienia do projektowania i kierowania określone w

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 ze zm.) oraz

uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także

zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U.2018, poz. 1202, ze

zmianami), zamawiający uzna również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii

Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -

stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach

określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). c) Wykonawca

wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował łącznie:  koparką – 1 szt.;  układarką mas

bitumicznych – 1 szt.;  walcem drogowym stalowym – 1 szt.;  frezarką nawierzchni

bitumicznych – 1 szt.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim

stosunków prawnych; W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,

jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
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wymagane; W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną określone warunki udziału w

postępowaniu winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie, za wyjątkiem

doświadczenia, które nie podlega sumowaniu, doświadczenie wykazuje jeden z Wykonawców

składających ofertę wspólną.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu

Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia: a)

zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
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właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpisu z właściwego rejestru lub

z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.

24 ust. 5 pkt 1 Pzp; d) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(Dz. U. z 2016 r. poz. 716) zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ; Jeżeli Wykonawca polega na

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, Zamawiający

żąda przedstawienia ww. dokumentów w odniesieniu do tych podmiotów. 12. Dokumenty

podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VII pkt 5

ppkt 2 lit. a), b) oraz c) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z

opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -

dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których

mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie

osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
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administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Terminy wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 3) W przypadku wątpliwości co do

treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych

organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji

dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POS TĘPOWANIU:

1) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej

określonego w rozdz. VI pkt 3 ppkt 3) SIWZ Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta

zostanie najwyżej oceniona do złożenia następujących dokumentów: a) wykazu robót budowlanych

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w

szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać

tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz robót budowlanych stanowi załącznik 5 do SIWZ; b)

wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami, sporządzonym zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ; c) wykazu narzędzi, wyposażenia

zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia

publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami o treści zgodnej z

załączonym wzorem, stanowiącym załącznik 7 do SIWZ. Wykonawca opisuje każdy sprzęt w taki

sposób, aby można było go zidentyfikować na podstawie cech szczególnych, np.: nr seryjny.
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III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -  III.6)

Formularz ofertowy stanowiący załącznik 1 do SIWZ; wykaz cen (tabela elementów ryczałtowych),

stanowiący załącznik 1A do SIWZ; zobowiązanie o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowiące załącznik 4 do SIWZ, jeśli

Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych

podmiotów; pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w rozdz. XI pkt 12

SIWZ. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie

internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (informacja z otwarcia ofert),

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik 3 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed

upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku

następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach

ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000, 1669). 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w
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art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne

żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty

określonej w gwarancji lub poręczeniu, w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp, tj.: 1)

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,

o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o

którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej

przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,

jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego

zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 5. Wadium wnoszone

w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Handlowy w

Warszawie S.A. Oddział w Poznaniu Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004; Kopię polecenia

przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 6. Wniesienie

wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie

skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium, tzn. wpływ środków

pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu

składania ofert. 7. Zaleca się by oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w

formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp Wykonawca, złożył wraz z ofertą, nie łącząc

trwale z ofertą, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zwrot dokumentu bez konieczności

dekompletowania oferty. W innym przypadku dokument należy złożyć w zamkniętej kopercie

oznaczonej nazwą postępowania z dopiskiem „wadium”, w siedzibie Zamawiającego, ul. Zielona 8,

61-851 Poznań, pok. 026. 8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji

i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych

formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce – Gowarzewo

w ciągu dróg powiatowych nr 2438P , 2429P , 2489P wraz z budową systemu oświetlenia

drogowego ( ETAP I od km 0+000 do km 3+510) - w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oznaczenie

sprawy: ZDP.WO.261.2.16/19.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
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Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
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Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:
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Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

okres rękojmi 20,00

doświadczenie kierownika budowy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:
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Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
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Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość

dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 1) zmiany terminu wykonania

zamówienia, opisane w ust. 3-4 oraz 6-9; 2) zmiany wynagrodzenia, opisane w § 5 ust. 5-8 i § 16 ust.

5; 3) zmiany wynagrodzenia wynikające z rezygnacji Zamawiającego z części robót, o której mowa w

§ 7 ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie w takim przypadku zostanie zmniejszone, o kwotę/y wynikające z

wykazu elementów robót budowlanych, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1; 4) zmiany w zakresie

zmian technologicznych, opisane w ust. 5, 5) zmiany na polecenie Zamawiającego, opisane w § 7, 6)

zmiany w zakresie personelu Wykonawcy, na zasadach szczegółowo opisanych w § 9 Umowy, 7)

zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegółowo opisana w § 11 Umowy, 3. Strony przewidują

możliwość zmiany terminu realizacji prac projektowych, wyłącznie z przyczyn niezależnych od

Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, w następujących przypadkach: 1)

działania siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było

niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo

dochowania należytej staranności; 2) wydłużenia procedur uzgadniania lub opiniowania projektu,

uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, pozwoleń oraz innych decyzji administracyjnych, w tym także

spowodowanych uruchomieniem procesów odwoławczych lub skargowych; 3) szczególnie

uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych niezbędnych dla prawidłowej

realizacji Umowy; 4) zmiany przepisów związanych z Przedmiotem Umowy; 5) objęcia zasobów,

tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, zmiana

ich granic lub Przedmiotu ochrony; 6) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia

zmiany formy jego ochrony; 7) przekroczenia 2 miesięcznego terminu na zawarcie przez

Zamawiającego Umów z gestorami sieci, liczonych od dnia następnego po dniu wpłynięcia od

Wykonawcy do Zamawiającego pisma zawierającego propozycję podpisania Umowy z Gestorem jako

jedynego warunku uzgodnienia dokumentacji. 4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oraz

wykazać Zamawiającemu, za pomocą odpowiednich dokumentów, w jaki sposób okoliczności
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wymienione w ust. 3 powyżej wpływają na termin wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

5. Zmiany technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej, pod

warunkiem, iż nie spowodują one obniżenia jakości wykonania zamówienia. Zmiany te muszą zostać

spowodowane uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu

umowy, a w szczególności: 1) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej

generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub

umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 2) pojawieniem się nowszej technologii wykonania

robót, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub

kosztów eksploatacji inwestycji, 3) zmianą przepisów prawa, powodującą konieczność zrealizowania

inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych. Inicjatorem zmian

opisanych w niniejszym ustępie może być zarówno Zamawiający jaki i Wykonawca. Wykonawca

wystąpi do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem, w którym opisze zmiany, przedstawi uzasadnienie

oraz kalkulację związaną z obniżeniem kosztów (jeśli dotyczy). 6. Zmiana postanowień Umowy w

stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót

budowlanych oraz rozliczenia końcowego przedmiotu Umowy w przypadku: 1) przestojów i opóźnień

zawinionych przez Zamawiającego, 2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne

lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 3) wystąpienia

niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających

prawidłowe wykonanie robót (szczegółowo określonych w STWiORB), w szczególności z powodu

technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej

konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest

następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – fakt ten musi być

potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, 4) działań osób trzecich

uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze

stron, 5) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez

właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca

ponosi odpowiedzialność, 6) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.,

do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane

oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 7) odmowy

wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez

Wykonawcę, 8) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych

do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 9) niemożności wykonywania robót,

gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn
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niezawinionych przez Wykonawcę. 7. W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystąpienia opóźnień

lub wstrzymania realizacji, strony mogą ustalić nowe terminy realizacji robót i rozliczenia końcowego,

z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy,

postoju. 8. W przypadku konieczności zmian terminów wskazanych w Umowie Wykonawca

zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe

uzasadnienie zmiany terminu. 9. Zmiana terminów wskazanych w Umowie możliwa jest tylko po

wcześniejszym udokumentowaniu przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

i okresu rękojmi. 10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej pisemnej

akceptacji stron przez umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jeżeli dotyczą one istotnych

zmian Umowy muszą być sporządzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-04-19, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> PL

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości

lub części zamówienia:Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
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zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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