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Zatacznik 10 do SIWZ ZDP.WO0.261.2.17/19
Projekt umowy
UMOWA NR ......coveeinnieninnnes
zawartaw dniu ............... r. pomiedzy Powiatem Poznanskim,
reprezentowanym przez:
Marka Borowczaka Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
NIP 781-184-07-66,
zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
pn.: Budowa Sciezki rowerowej Poznan — Tulce — Gowarzewo w ciggu drdg powiatowych nr 2438P , 2429P , 2489P wraz
z budowgq systemu oswietlenia drogowego ( ETAP Il od km 3+510 do km 6+040) - w formule ,zaprojektuj i wybuduj”
Zadanie 1. w ramach Projektu pn. ,Budowa sciezki rowerowej Poznan-Tulce-Gowarzewo w ciggu drog powiatowych nr
2438P , 2429P , 2489P (byta DW 433) gmina Kleszczewo , powiat poznariski , oznaczenie postepowania:
ZDP.WO0.261.2.17/19, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U.z 2018 poz. 1986 ze zmianami).

§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Budowa sciezki rowerowe;j
Poznan — Tulce — Gowarzewo w ciggu drdg powiatowych nr 2438P , 2429P , 2489P wraz z budowg systemu
oswietlenia drogowego ( ETAP Il od km 3+510 do km 6+040) - w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
Zadanie 1. w ramach Projektu pn. ,Budowa S$ciezki rowerowej Poznan-Tulce-Gowarzewo w ciggu drog
powiatowych nr 2438P , 2429P , 2489P (byta DW 433) gmina Kleszczewo , powiat poznanski.
Umowa o dofinansowanie Projektu pt. ,,Budowa sciezki rowerowej Poznan — Tulce — Gowarzewo w ciggu drog
powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (byta DW 433) gmina Kleszczewo, Powiat Poznariski”
w ramach Osi Priorytetowej 3 ,,Energia”
Dziatania 3.3 ,,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska”
Poddziatania 3.3.3,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska w ramach ZIT dla MOF
Poznania”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

2. Opis przedmiotu zamdwienia wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV:
45233140-2 Roboty drogowe;
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

3.  Przedmiot umowy obejmuje:
1) Etap . Wykonanie kompleksowej dokumentac;ji projektowe;j:

— projekt budowlany wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej,
—  projekt wykonawczy;
2) Etap Il. Wykonanie robét budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje projektowg oraz odpowiednie
przepisy prawne i normy.

4.  Przedmiot Umowy zostat szczegétowo okreslony w:
1) Umowie;
2) SIwz,
3) Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wraz zatgcznikami (PFU),
4) Ofercie Wykonawcy wraz z zatgcznikami;
Ww. dokumenty stanowig nieroztgczng czes$¢ niniejszej umowy.
5. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robdt i ustug
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
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kolejno$¢ waznosci dokumentéw okreslona w ust. 4 przy czym dokumenty te nalezy interpretowaé jako
wzajemnie sie uzupetniajace.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
harmonogramem realizacji robét.

Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajgcego.

Wycena oferty jest dokonana w oparciu o wykaz cen, PFU oraz inne elementy SIWZ opisujace przedmiot umowy.

§2
Wymogi materiatowe
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce za wyjgtkiem materiatow

budowlanych nadajacych sie i przewidzianych w dokumentacji projektowej do ponownego wykorzystania.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym
w STWIORB.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdét zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatéw i robét okreslonymi w STWiORB.

§3
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego

szczeg6towym harmonogramem rzeczowo-finansowym, dostarczonym Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w okresie

14 dni od dnia podpisania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram

rzeczowo—finansowy w przypadku zmiany terminéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 Umowy w terminie 7 dni od

daty wprowadzenia zmian.

Przed przystgpieniem do rob6t budowalnych Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

1) wykaz elementéow robdt budowlanych wraz z ich wyceng (zgodny z zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg). Suma wszystkich elementéw musi odpowiadac cenie umownej, okreslonej w § 5
ust. 2 pkt 2) Umowy oraz

2) uaktualniony harmonogram rzeczowo — finansowy robét budowlanych;

Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu / wykazu elementéw robdét budowlanych lub zatwierdzi

przedmiotowe dokumenty w terminie 7 dni od daty przedtozenia ich do zatwierdzenia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu/ wykazu elementéw robét budowlanych,

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedfozenia Zamawiajgcemu poprawionego

harmonogramu / wykazu elementéw w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego

uwag.

Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w powyzszym terminie, a przedfozony poprawiony przez

Wykonawce harmonogram / wykaz elementéw bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy Zamawiajacy bedzie

uprawniony do wstrzymania prac projektowych lub robdt w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego

wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram, poczawszy od
dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

W przypadku powierzenia prac Podwykonawcom, ich zakres robét musi stanowi¢ oddzielny element wykazu, o

ktérym mowa w ust. 3 powyze;j.

§4
Termin wykonania
Przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ do 30.11.2020 r.

2. Zamawiajacy okresla nastepujgce terminy poszczegdlnych etapdw realizacji przedmiotu zamdwienia:

1) zakonczenie prac projektowych wraz z uzyskaniem ZRID do dnia 30 kwietnia 2020 r.
2) zakonczenie robot budowlanych do 31 pazdziernika 2020 .
3) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy do 30 listopada 2020 r.
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W ciggu 14 dni od umownego terminu zakonczenia robdt budowlanych dla catego przedmiotu zamodwienia,
Wykonawca przedtozy dokumentacje powykonawczg pozwalajgcg na ocene prawidtowosci wykonania inwestycji i
pozwalajaca na jej odbiér koricowy.
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 7 dni liczac od daty potwierdzonego przez inspektora
nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu robodt i przyjecia dokumentéw niezbednych do oceny wykonania
zamoéwienia.
§5

Wynagrodzenie
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy
W Wysokosci brutto .......cceeeeeeiveeciciienene (STOWNIE ZEOTYCN: et s e e ),
w tym podatek VAT............... zt, w niniejszej kwocie uwzgledniono elementy wynagrodzenia, wynikajgce z
wykazu cen stanowigcego nieroztgczng czesé niniejszej umowy.
Wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie:

1) Etapu I, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 WYNOSi ..ccoeeuerrerreiieceenns brutto, w tym............... podatek
VAT o

2) Etapu ll, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 WYyNoSi .ccccceveireivececiens brutto, w tym............... podatek
VAT ot

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy, jak réwniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykonaé¢ zamdwienia, w tym
ryzyko Wykonawcy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 powyzej.
Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia, zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarow i ustug,
2)  wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
4)  zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
Jezeli zaktualizuje sie ktérakolwiek z podstaw do zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ustepie 5, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegdtowg kalkulacje zmiany wysokosci swojego wynagrodzenia,
opartg o przestanki wymienione w ust. 5. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w
zakresie odnoszacym sie do przedstawionej kalkulacji, w tym w szczegdlnosci wyjasnien, ktérych celem jest
jednoznaczne i wyczerpujgce wykazanie, w jaki sposéb zmiany przepisow, o ktérych mowa w ust. 5, wptynety na
koszt wykonania zamdwienia.
Ewentualna zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie poprzedzona badaniem dokumentéw przedstawionych
przez Wykonawce i bedzie nastepowata w oparciu o pisemny aneks do umowy.
W toku analizy dokonywanej przez Zamawiajgcego zastosowanie majg odpowiednio stosowane zapisy umowy
odnoszgce sie do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia.

§6
Rozliczenie, zasady ptatnosci

Wyptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktur czesciowych i koricowej, w oparciu o protokoty odbioru

czesciowego, o ktérych mowa w § 12 Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa § 5 ust. 1 Umowy, rozliczane bedzie w nastepujgcy sposéb:

1) Wynagrodzenie wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 Umowy rozliczone bedzie po wykonaniu
catosci prac projektowych obejmujgcych caty przedmiot zamdwienia, na podstawie protokotu odbioru.

2) Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2) Umowy, rozliczane bedzie w oparciu o
protokot odbioru czesciowego elementdw robot, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce
na kwote ustalong w dofaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robdt sporzadzonym i
podpisanym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, z
zastrzezeniem pkt 4.
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3) Kazde dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robdt musi byé sprawdzone i podpisane przez
Inspektora Nadzoru i podpisane przez Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw zgtoszonych do
rozliczanej czesci prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie zostaty zrealizowane przez tychze
Podwykonawcéw.

4) Do momentu odbioru korncowego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nie
moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

5) Ostatnia faktura koricowa moze zosta¢ wystawiona na podstawie protokotu odbioru koricowego robot.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci dla wszystkich

Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur.

Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktdére zostaty wykonane z udziatem Podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, sprawdzonej
i potwierdzonej pod wzgledem wartosci przez Kierownika budowy,

2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne osSwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o otrzymaniu zaptaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentow Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nie przedstawionych dowodow zaptaty.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy zaptaci wymagalne wynagrodzenie przystugujace

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,

zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) 1ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiajgcy potraci
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy i/lub
Podwykonawcy.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest
dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonaé przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzecie;j.

W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w Konsorcjum, jego cztonkowie, upowaznig
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkdéw Konsorcjum do wystawienia przez niego
faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajgcych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytutu
wykonywania Przedmiotu Umowy na wskazany rachunek bankowy. W wyjgtkowych przypadkach Zamawiajacy
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jest réwniez uprawniony do dokonywania ptatnosci lub czesci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz cztonkdéw
Konsorcjum.

17. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajgcego: Powiat Poznanski Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu,
ul. Zielona 8, 61-851 Poznan, NIP 781-184-07-66.

§7
Polecenia Zamawiajacego

1. Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy, polecac

Wykonawcy na pismie:

1)

2)
3)

4)

wykonanie robdt wynikajacych z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczegdlnionych w opracowanej
dokumentacji i Tabeli elementow rozliczeniowych;

wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do opracowanych w dokumentacji projektowej;

dokonanie zmiany, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo—finansowym, kolejnosci wykonania
robot, a Wykonawca zobowigzany jest wykonac kazde z powyzszych polecen;

zrezygnowac z czesci robot.

2.  Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust.1, nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze

Umowy, a skutki tych polecen nie moga wptyng¢ na wynagrodzenie Wykonawcy oraz na termin zakonczenia

zadan, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2) i 3) Umowy, w sposéb inny niz opisany w § 16 Umowy.

3. Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 muszg by¢é uwzglednione przez Wykonawce

w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej Umowy.

§8
Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

zaopiniowanie opracowan projektowych w terminie 14 dni od daty ich przekazania Zamawiajacemu,

przekazanie terenu budowy niezwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu kierownika
budowy oraz ztozeniu o$wiadczenia przez w/w o przyjeciu obowigzkéw,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

udzielenie Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z Umowy

przeprowadzenie odbioréw wykonanych ustug i robét,

zaptata za wykonany i odebrany Przedmiotu Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizowanie,

dostarczenie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, w terminie 7 dni liczac od daty odbioru dokumentacji
projektowej, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu
obowigzkow,

dotgczenie do dokumentacji projektowej oswiadczenia, ze projekt jest wykonany zgodnie z Umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyg,

wykonanie i utrzymywanie zaplecza Zamawiajgcego oraz inspektoréw nadzoru do narad koordynacyjnych na
terenie budowy lub w jej bezposredniej bliskosci,

wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z SIWZ,

wykonanie robot budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w STWIORB oraz zgodnie z Planem BiOZ,

przeprowadzenie kontroli jakosci materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami STWiIiORB - badania
laboratoryjne bedg prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy do odbioréw czesciowych i odbioru koricowego robdt; opdznienie z tytutu
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16)

17)
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nieprzekazania dokumentéw, bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie

moze stanowic podstawy do zmiany terminu zakorczenia robot,

zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy oraz do dbania

o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd

komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzagdzen pomocniczych i zbednych materiatéw,

odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza

teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét

czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

zapewnienie odpowiednich srodkéw celem zabezpieczenia drég i obiektéw inzynieryjnych prowadzacych do

terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego

dostawcéw i Podwykonawcdédw, w szczegdlnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen

obcigzen osi pojazddw podczas transportu materiatéw i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat

on szkéd na drogach i obiektach inzynierskich,

zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem

lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robét ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robodt

zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB,

informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jakosé robét lub

termin zakonczenia robot,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

opracowanie na witasny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt objetych niniejszym

zamoOwieniem zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1260

ze zm.), Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkdéw

technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéow

ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 784), uzyskanie wymaganych

prawem uzgodnien i przedtozenie go Zamawiajgcemu w terminie do czasu przystgpienia do wykonywania

robot budowlanych,

oznakowanie miejsca robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego

oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét,

realizowanie celéw promocyjnych m.in.:

a) oznaczenia dokumentacji projektowej, zgodnie z ,Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programéw
polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”;

b) oznaczenia miejsca realizacji robot budowlanych, zgodnie z ,Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta
programoéw polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promoc;ji”,

zgtoszenie i uzgodnienie z dysponentami urzadzen obcych znajdujacych sie w pasie drogowym zasad

prowadzenia robot wraz ze zleceniem niezbednych nadzoréw nad prowadzonymi pracami (zgodnie z

uzgodnieniami i opiniami branzowymi uzyskanymi na etapie przygotowania dokumentac;ji projektowej),

przekazanie przebudowanych lub modernizowanych urzadzen obcych wiasciwym dysponentom protokotem

zdawczo-odbiorczym,

uczestniczenie w naradach koordynacyjnych,

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy

wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych iinformacji

wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktdrych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji

Przedmiotu Umowy,

zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta

z Podwykonawcéw,

sprawowanie nadzoru autorskiego przez Wykonawce dokumentacji projektowej przez caty okres realizacji

robot budowlanych. (Termin sprawowania nadzoru autorskiego - od daty rozpoczecia budowy do dnia jej
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faktycznego zakoniczenia. Jezeli nie dojdzie do realizacji rob6t budowlanych nadzér autorski nie bedzie
sprawowany),

24) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, a w szczegdlnosci wykonywania inwentaryzacji w stanie odkrytym

oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej,

25) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej, w 1 egzemplarzu na

nosniku danych elektronicznych w formacie PDF.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zatrudnienia oséb na umowe o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce.

1)

2)

3)

4)

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia

26.06.1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 917 ze zm.) przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb

wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: wszystkie czynnosci sktadajgce
sie na roboty budowlane, zwiqzane z realizacjq przedmiotu zaméwienia, chyba, Zze odrebnych przepisow
wynika , Ze te osoby nie muszq by¢ zatrudnione na umowe o prace;

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w pkt. 1) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegoblnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania
ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia;

W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w pkt. 1) czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
szczegllnosci bez adreséow, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wfasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje

Pracy.
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Personel Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ wykonanie prac projektowych i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa, tak dtugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do projektowania i kierowania budowg personel wskazany
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji
Przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie iwymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane wterminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkdow
Zamowienia, z uwzglednieniem kryterium oceny ofert (,,doswiadczenie kierownika budowy”).
Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do projektowania lub do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku osoby projektujgcej lub braku
kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowic podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana kierownika budowy/robdét winna by¢ dokonana wpisem do
dziennika budowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do projektowania i kierowania robotami innych oséb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§10

Nadzér
Zamawiajacy w czasie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych funkcje
Inspektora Nadzoru.
Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 bedg dziataé w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0séb, o czym Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na
3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
aneksu do niniejszej Umowy.
Nadzor nad realizacjg umowy z ramienia Wykonawcy sprawowac bedzie

1) w zakresie projektu — projektant: ......cccocevviminireeceserercen e el v
2) w zakresie robot budowlanych — kierownik budowy: ........ccccevevveevi e, tel. e
§11
Podwykonawstwo

Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje czesci zamdéwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom,
2) wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,
3)  wskazaé innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w ofercie,
4) zrezygnowac z podwykonawstwa.
W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca , na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia przedstawiajgc
Zamawiajacemu dokumenty wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datg nie pdzniejszg niz
wystgpienie w/w zmian.
Podwykonawstwo na etapie prac projektowych:
1) W przypadku powierzenie realizacji czesci zamowienia Podwykonawcom na etapie wykonywania prac
projektowych, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac uprzednig zgode Zamawiajgcego.
2) Zamawiajgcy zaakceptuje Podwykonawce tylko wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie Podwykonawcy
bedzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do podzlecenia.
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3) W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania autorskich praw
majgtkowych oraz praw zaleznych wraz ze zgoda Autora na samoograniczenie w wykonywaniu praw
osobistych do utworéw wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tozsamym z okreslonym w § 19
Umowy oraz przeniesienia ich na Zamawiajgcego zgodnie z § 19 Umowy.

4) Postanowienia pkt 1) do 3) powyzej dotyczg takze zmiany podwykonawcy prac projektowych.

W przypadku zamdéwien na roboty budowlane lub ustugi wykonywane na potrzeby robét budowlanych, ktére

maja by¢ wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zada aby

przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia, Wykonawca o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona

i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0séb do kontaktdw z nimi, zaangazowanych w takie roboty

budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych o ktérych mowa

w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych

podwykonawcdw, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug (art.

36b ust. 1a ustawy Pzp).

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji

zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej

zawarciem projektu tej umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpié¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a

przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Umowa z Podwykonawcg/ dalszym Podwykonawcg, powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio robdt budowlanych, ktére
Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

2) terminy zaptaty wynagrodzenia nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni, od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

5) Podwykonawca zawierajgc umowe z dalszym podwykonawcg ma obowigzek uzyskaé¢ zgode Wykonawcy do
zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy.

6) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze by¢ potrgcane z naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 4 ust. 1 lub 2
Umowy;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego naleznosci Wykonawcy;

5) zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy uzalezniony jest od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy;
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6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z
dalszym Podwykonawcg, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy;

7) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy (dotyczy wartosci ujetych w
wykazie cen);

8) umowa nie zawiera cen jednostkowych - dotyczy wartosci ujetych w wykazie cen (Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ utajnienia cen dla podmiotdw innych niz Zamawiajgcy oraz osoby przez niego uprawnione).

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane lub po

bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca

przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych
przez Podwykonawce.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu swiadczenia Wykonawcy, ktéry jest odpowiedzialny za

dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym

zakresie jak za swoje dziatania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w

zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, od dnia

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku

potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 pkt 10 Umowy.

Przepisy ust. 5-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sadowego

Podwykonawcy lub inny dokument wifasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy

uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego, zmiany

warunkow umowy z Podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do

umowy o podwykonawstwo zgtoszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialnosci
za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérej mowa w tresci przepiséw Prawa zamdwien publicznych.

Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcow petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robot

i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby

i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw Ilub wymagan dotyczacych

podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub nie dajg rekojmi

nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako

przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminéw, o

ktorych mowa w § 4 ust. 1-2 umowy.
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22. Powyisze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do umow

9.

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
§12
Odbiory
Zamawiajacy powota komisje, ktéra dokona odbioru dokumentacji projektowej i robot, stanowigcych Przedmiot
Umowy.
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie Przedmiotu Umowy, objetego niniejszg Umowag,
a odbiory dokonywane bedg po wykonaniu zakresu ustalonego w oparciu o dokumenty okreslone w § 3 ust. 3
Umowy, jako odbiory czesciowe oraz odbiér koricowy catego Przedmiotu Umowy.
Za termin odbioru dokumentacji projektowej uznaje sie dzied przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji
projektowej ze zgtoszeniem robdét budowlanych/ uzyskaniem niezbednego pozwolenia budowlanego.
Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej w ciggu 14 dni od daty jej doreczenia. Z czynnosci
odbioru spisany bedzie protokot.
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych robdét budowlanych nastgpi w terminie do 7 dni, liczac od daty
potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakoniczeniu czesci Przedmiotu Umowy
i przyjecia przez Zamawiajacego dokumentéw niezbednych do oceny wykonania Umowy.
Wszystkie odbiory robdt budowlanych (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w STWiORB.
Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakoriczenia robét lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy
Wykonawcy i w przypadku przekroczenia terminéw okreslonych w § 4, oznacza to opdznienie w rozumieniu
niniejszej Umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w § 15 niniejszej Umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zadacé usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt
usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazadac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin jego realizacji,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15 niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniktej z opdznienia;

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, odstgpi¢ od umowy z
winy Wykonawcy w catosci lub w czesci umowy.

Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos¢ kosztéw z tym zwigzanych.

10. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

§13

Zobowigzania Wykonawcy w zakresie rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na przedmiot Umowy na okres ........cccoeueueee. (zgodnie z ofertq
Wykonawcy).
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade
przed uptywem tego okresu.
Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie
z § 15 ust 1 pkt 4 Umowy.
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
(wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad
Przedmiotu Umowy.
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§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny tgcznie z podatkiem VAT

okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej UMowy, CO StaNOWi .......cveveeieierieievecieeennns

STOWINIE! ettt ettt bbb s et et e be sttt sen bt e be s st nente
2.  Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

3. Zabezpieczenie moze byé wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu — przelewem na konto zamawiajgcego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Oddziat w Poznaniu
Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2. ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato przez Wykonawce wniesione w formie ........ccceceeeeeveeeernene.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z Umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

7. W trakcie realizacji Umowy wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w ust. 3.

8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

9. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, utraci
waznos$¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ nowe
zabezpieczenie przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

10. Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na
caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

11. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 12, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

13. Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

14. Kwota rowna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

15. Kwota, o ktérej mowa w ust. 14 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

8§15
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za opdznienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 niniejszej Umowy — w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy,
za kazdy dzien opodznienia,
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2) za opdinienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 niniejszej Umowy — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

3) za opdzinienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust.2 pkt 3 niniejszej Umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

4) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, koncowym lub odbiorze przed
uptywem okresu rekojmi — w wysokosci 0,1 % od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z
postanowieniami § 12 ust. 8 na usuniecie wad,

5) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat, bez zgody zamawiajgcego, podmiot
inny niz Wykonawca — kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 1 Umowy,

7) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opdznienia,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

10) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opdznienia,

11) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia osdb wykonujgcych czynnosci wskazanych w § 8 ust. 3
Umowy — kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt,

12) za nieprzedstawienie dowoddéw wskazanych w § 8 ust. 3 Umowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
za kazdy dzien opodznienia,

13) z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie kluczowego personelu innego niz w ofercie w wysokosci 1000,00 zt
za kazdg osobe,

14) za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i okresu rekojmi, o ktérym mowa w § 14 Umowy, najpdzniej w dniu uptywu terminu okreslonego w terminie
§ 4 ust. 2 pkt. 2 Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 000,00 zt,

15) za niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 pkt 16, w wysokosci 10 000,00 zt, za kazdy

stwierdzony przypadek,

16) za niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 pkt 17, w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy informuje, ze zadanie objete umowg jest przedsiewzieciem wspétfinansowanym ze sSrodkow UE
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego — Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020. W przypadku narazenia Zamawiajacego na utrate dofinansowania
spowodowanym przez niedotrzymanie obowigzkdw umownych, a w szczegdlnosci termindw realizacji na skutek
okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie dochodzit petnego odszkodowania zwigzanego
z utratg srodkéw pomocowych.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

W przypadku jednoczesnego opdznienia w dotrzymaniu termindéw, o ktérych mowa w § 4 ust.2 pkt 2 i 3 Umowy

Zamawiajacy naliczy jedng kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie terminu wskazanego

w pierwszym wymaganym terminie okreslonym w § 4 ust. 2 pkt 2 do dnia podpisania protokotu ostatecznego

odbioru robét.

Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od Umowy z powodu opdznienia Wykonawcy w wykonywaniu Przedmiotu Umowy, to

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytutu odstgpienia od Umowy, badz

z tytutu opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy.
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wezwania do zaptaty. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez Wykonawce, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kary od kazdej ptatnosci naleznej lub przysztej, jaka sie bedzie naleze¢
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Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenia przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia Przedmiotu Umowy oraz nie wyklucza mozliwosci
skorzystania przez Zamawiajgcego z innych srodkdw ochrony prawnej.

§16
Zmiany postanowiern Umowy
Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany

postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zmiany w umowie mogg dotyczy¢:

1) zmiany terminu wykonania zamodwienia, opisane w ust. 3-4 oraz 6-9;

2) zmiany wynagrodzenia, opisane w § 5 ust. 5-8 i § 16 ust. 5;

3) zmiany wynagrodzenia wynikajgce z rezygnacji Zamawiajgcego z czesci robdt, o ktorej mowa
w § 7 ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie w takim przypadku zostanie zmniejszone, o kwote/y wynikajace z wykazu
elementdw robdt budowlanych, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1;

4) zmiany w zakresie zmian technologicznych, opisane w ust. 5,

5) zmiany na polecenie Zamawiajgcego, opisane w § 7,

6) zmiany w zakresie personelu Wykonawcy, na zasadach szczegétowo opisanych w § 9 Umowy,

7) zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegétowo opisana w § 11 Umowy,

Strony przewidujg mozliwosé zmiany terminu realizacji prac projektowych, wytgcznie z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy i majgcych wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, w nastepujgcych przypadkach:

1) dziatania sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéoremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci;

2) wydtuzenia procedur uzgadniania lub opiniowania projektu, uzyskiwania niezbednych zezwolen, pozwolen
oraz innych decyzji administracyjnych, w tym takze spowodowanych uruchomieniem proceséw
odwotawczych lub skargowych;

3) szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw wyjsciowych niezbednych dla prawidtowe;j
realizacji Umowy;

4) zmiany przepiséw zwigzanych z Przedmiotem Umowy;

5) objecia zasobdéw, twordw i sktadnikéw przyrody jedng z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody,
zmiana ich granic lub Przedmiotu ochrony;

6) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego ochrony;

7) przekroczenia 2 miesiecznego terminu na zawarcie przez Zamawiajgcego Umodw z gestorami sieci, liczonych
od dnia nastepnego po dniu wptyniecia od Wykonawcy do Zamawiajgcego pisma zawierajgcego propozycje
podpisania Umowy z Gestorem jako jedynego warunku uzgodnienia dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ oraz wykaza¢c Zamawiajgcemu, za pomocg odpowiednich

dokumentéw, w jaki sposdb okolicznosci wymienione w ust. 3 powyzej wptywajg na termin wykonania

Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

Zmiany technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji projektowej, pod warunkiem,

iz nie spowodujg one obnizenia jakosci wykonania zamdwienia. Zmiany te muszg zosta¢ spowodowane

uzasadniajgcymi je okolicznos$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

1) pojawieniem sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie
kosztéw realizacji robét, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét,

2) pojawieniem sie nowsze] technologii wykonania robot, pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji robot,
zmniejszenie kosztow realizacji robdt lub kosztow eksploatacji inwestycji,

3) zmiang przepisow prawa, powodujgcg koniecznos$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych.

Inicjatorem zmian opisanych w niniejszym ustepie moze byé zaréwno Zamawiajacy jaki i Wykonawca.
Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem, w ktérym opisze zmiany, przedstawi
uzasadnienie oraz kalkulacje zwigzang z obnizeniem kosztéw (jesli dotyczy).
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Zmiana postanowiern Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie terminu

zakonczenia robét budowlanych oraz rozliczenia koricowego przedmiotu Umowy w przypadku:

1) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni wptyw na
terminowos$¢ wykonania robét,

3) wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robdt (szczegétowo okreslonych w STWIORB), w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonych umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez
inspektora nadzoru,

4) dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,

5) wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wifasciwe organy
administracji publicznej, ktdére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

6) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdzinienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktdrym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

7) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

8) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

9) niemoznosci wykonywania robét, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robét lub nakazujg
wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji, strony mogg ustali¢

nowe terminy realizacji robdt i rozliczenia koncowego, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu

zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy, postoju.

W przypadku koniecznosci zmian termindw wskazanych w Umowie Wykonawca zobowigzany jest wystgpic

z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawieraé szczegdétowe uzasadnienie zmiany terminu.

Zmiana terminéw wskazanych w Umowie mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia

okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez umocowanych

do tego przedstawicieli obu stron i jezeli dotyczg one istotnych zmian Umowy musza by¢ sporzadzone

w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Nie stanowig istotnej zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. — Prawo zamowien

publicznych:

1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana numeru rachunku
bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0séb reprezentujgcych strony,

3) zmiany danych rejestrowych,

4) zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania.

§17
Prawo odstapienia od Umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:
1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
2) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonywania pracami projektowymi lub
kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,
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czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w
Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy — odstgpienie od Umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z STWiIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umowag, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego

w przypadku opdznien w realizacji inwestycji w stosunku do terminéw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1),
2) i 3) Umowy przekraczajgcych 10 dni,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy,

Wykonawca powierza wykonania przedmiotu Umowy podwykonawcom innym, niz zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

2. W przypadku odstgpienia w catosci lub w czesci od Umowy na etapie wykonywania prac projektowych, Strony
obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

W ciggu 5 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajgce wykaz i okreslenie
stopnia zaawansowania poszczegdlnych opracowan projektowych wraz z okresleniem wartosci wykonanych
opracowan, wedtug stanu na dzien odstgpienia, i przedtozy je Zamawiajgcemu wraz z opracowaniami
projektowymi i zwigzang z nimi dokumentacja,

W terminie 14 dni roboczych od daty przedtozenia zestawienia, o ktorym mowa powyzej Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym, sporzadzi szczegétowy
protokét inwentaryzacji dokumentacji i opracowan projektowych, ich zaawansowania rzeczowego wraz
z zestawieniem naleznego wynagrodzenia oraz okredli, ktdre opracowania przejmuje. W przypadku
odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do
przejecia dokumentacji. W przypadku przejecia dokumentacji lub jej czesci ww. protokot inwentaryzacji
uznany zostanie za protokot zdawczo-odbiorczy i bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego czesci, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy, Zamawiajgcy nabywa majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne oraz zgode na wykonywanie praw
osobistych w zakresie okreslonym w § 19 Umowy do wszystkich utworéw wytworzonych przez Wykonawce
w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstgpienia od Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy na etapie robot budowlanych Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegbétowe:

1)

2)
a)

b)
3)

4)

5)

6)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to
winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robaét,

Zamawiajacy dokona odbioru robdt zgtoszonych przez Wykonawce:

przerwanych oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada oraz zaptaci wynagrodzenie za te roboty,

zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod
swoj dozér,

Wykonawca przy udziale Zamawiajagcego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt 2)
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowié bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od niniejszej
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i musi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajgcy moze ztozy¢ takie oswiadczenie w terminie 30 dni od powziecia
informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe na podstawie art. 145a Pzp. W takiej sytuacji Wykonawca moze zgdac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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§18
Ubezpieczenie
Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikdw i osdb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, ponosi Wykonawca robot.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej.

§19
Prawa autorskie

W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi nieodptatnie i bezterminowo na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich
utwordw w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej
utworami;

2) zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerdbek oraz na rozporzgdzanie
tymi opracowaniami wraz z przerébkami - tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, nastepuje:

1) z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych opracowan sktadajgcych sie na etap lub caty przedmiot Umowy
Zamawiajgcemu,

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pdl eksploatacji:

a) uzytkowania utwordw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

b) utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikdw, a w szczegélnosci na nosnikach video, dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng
na kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy
utworu, w tym technika drukarskga, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrows,

d) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f)  nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocy wizji albo fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

g) nadawanie za posrednictwem satelity,

h) reemisja,

i) wymiana nosnikdw, na ktorych utwér utrwalono,

j)  wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k)  wykorzystywanie catosci lub fragmentow utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

I)  wprowadzanie zmian, skrétéw,

m) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

n) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu
i W czasie przez niego wybranym.

Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wtasnos¢ wszystkich

egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie praw osobistych do utwordw

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018 poz.

1191) wytwarzanych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowigzuje sie do ich

niewykonywania wzgledem Zamawiajgcego, w zakresie obejmujagcym zmiany opracowan projektowych

w zakresie niezbednym do realizacji: Umowy oraz robdét budowlanych realizowanych w oparciu o materiaty

powstate z realizacji niniejszej Umowy.

W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystgpi z roszczeniem odszkodowawczym albo z roszczeniem o naruszenie

osobistych lub majgtkowych praw autorskich do opracowan projektowych przekazanych przez Wykonawce,

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do

sporu po stronie Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
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Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu wszelkie zaptacone przez niego $rodki stanowigce zaptate na rzecz
podmiotow trzecich tytutem roszczen o jakich mowa w ust. 5 powyze;j.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze realizujgc umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. -
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1191) i nie naruszy praw majgtkowych osdb
trzecich, a utwory powstaty w oparciu o materiaty powstate z realizacji niniejszej Umowy przekaze
Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

§20

Postanowienia koncowe
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych oraz przepisy
regulujgce realizacje zadan przy wspoétudziale Srodkéw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego —
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zadanie pn.: Budowa Sciezki
rowerowej Poznan — Tulce — Gowarzewo w ciggu drég powiatowych nr 2438P , 2429P , 2489P wraz z budowa
systemu oswietlenia drogowego ( ETAP Il od km 3+510 do km 6+040) - w formule ,zaprojektuj i wybuduj”
Zadanie 1. w ramach Projektu pn. ,Budowa S$ciezki rowerowej Poznan-Tulce-Gowarzewo w ciggu drog
powiatowych nr 2438P , 2429P , 2489P (byta DW 433) gmina Kleszczewo , powiat poznanski.
. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.
. Wszelkie spory moggce wynikaé w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
. Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesytki
wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczgc od dnia nastepujgcego po dniu
wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.

Adresy do doreczen:

WYKONAWCY: oottt ettt st ev et st st s et sae et sa s s

Zamawiajacego: Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan.
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden

dla Wykonawcy.
Umowa niniejsza zawiera ..... ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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