ZAtACZNIK 11 DO SIWZ ZDP.W0.261.2.13/19

PROJEKT UMOWY NR ....ccoevivrvirinnnernnnnnnns

zawartaw dniu .......eeeeeeee... 2019 r. pomiedzy Powiatem Poznariskim

reprezentowanym przez:

Marka Borowczaka Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
NIP 781-184-07-66,

zwanym dalej Wykonawca

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartosci
ponizej 5 548 000 euro dla robdét budowlanych, przetarg nr ZDP.WO0.261.2.13/19 przeprowadzony zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze

zmianami).

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr
2403P w m. Wieckowice wraz z budowq kanalizacji sanitarnej z przytgczami.

2. Przedmiot umowy okreslony wg CPV:

Gtéwny przedmiot zamowienia: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

3. Zakres Przedmiotu Umowy zostat szczegdétowo opisany w dokumentacji przetargowej obejmujgcej: SIWZ,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiIORB), dokumentacja projektowa, oferta
Wykonawcy , przedmiar.

4. Dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgcg kolejnoscia:

1) Umowa,

2) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ Kosztorysem ofertowym,
3) Projekt budowlany,

4) Projekty wykonawcze,

5) STWIORB,

6) SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej),

5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekazaé¢ informacje na pismie wystepujgcemu o wyjasnienie
rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw,
o ktérej mowa w ust. 4.

6. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajgcego.

7. Woycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy oraz dokumentacje projektowg, STWiIORB oraz inne
elementy SIWZ opisujace przedmiot umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz STWiORB roboty
budowlane, niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegblnione w przedmiarze
robot, a s konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym i nie wymagajg zawarcia
odrebnej umowy.

10. Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 bedzie prowadzito do zwiekszenia wynagrodzenia

Wykonawcy, wykonanie tych robdét musi by¢é poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie
z tytutu realizacji robdt bedzie ustalone zgodnie z § 13 Umowy, z wytgczeniem robot , za ktére zostato ustalone
wynagrodzenie ryczattowe.
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11.

Roboty budowlane nieobjete niniejszg Umowa, nieujete w projekcie budowlanym, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego stanowig roboty dodatkowe
W rozumieniu art. 144 Prawo zamdwien publicznych.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce za wyjatkiem materiatéw
budowlanych nadajacych sie i przewidzianych w dokumentacji projektowej do ponownego wykorzystania.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019r, poz. 266 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym
w STWIORB.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatéw i robdt okreslonymi w STWiORB.
W sytuacji, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu zamdwienia bedzie powstanie odpadéw, Wykonawca
postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. t.j. z 2018 r., poz.
992 ze zmianami), w szczegdlnosci postugiwaé sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa.

§3
Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
szczegétowym harmonogramem rzeczowo — finansowym, dostarczonym Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w
okresie 14 dni od dnia podpisania Umowy, i nie pdzniej niz przed dniem przekazania terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram
rzeczowo—finansowy w przypadku zmian w zakresie postanowien § 4 ust 1i2 oraz § 5 ust. 3 Umowy
w okresie 7 dni od daty wprowadzenia zmian.
Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu lub zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1i 2 w ciggu 7
dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§4

Termin wykonania robét budowlanych do dnia 31 pazdziernika 2019r.
Termin rozliczenia koricowego catego przedmiotu zamdwienia do 30 listopada 2019r.
W ciggu 14 dni od umownego terminu wykonania robot budowlanych dla catego przedmiotu zamédwienia,
Wykonawca przedtozy dokumentacje powykonawczg pozwalajgcg na ocene prawidtowosci wykonania inwestycji
i pozwalajacqy na jej odbidr koricowy.
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 7 dni liczgc od daty potwierdzonego przez inspektora
nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu robét i przyjecia dokumentéw niezbednych do oceny wykonania
zamowienia.
Zamawiajacy przekaze plac budowy niezwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu kierownika
budowy oraz ztozeniu przez niego oswiadczenia o przyjeciu obowigzkéw wynikajacych z Prawa budowlanego i
przedtozy zatwierdzony przez inspektoréw nadzoru szczegétowy harmonogram robét.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON
§5

Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie terenu budowy niezwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu kierownika
budowy i kierownikéw roboét, oraz ztozeniu o$wiadczenia przez w/w o przyjeciu obowigzkéw i zatwierdzeniu
harmonogramu, o ktérym mowa w § 3 Umowy

2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) udzielenia Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z umowy

5) przeprowadzenie odbioru wykonanych robat,

6) zaptata za wykonang i odebrang robote.
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Zamawiajacy ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla

zgodnego z umowga wykonania robét oraz usuniecia wad. Wykonawca ma obowigzek dostosowaé sie do tych

rysunkéw i instrukcji.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji robot, polecac

dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1)  zwiekszy¢ lub zmniejszyc¢ ilo$¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,

2) pomingc jakie$ roboty- roboty zaniechane,

3) zastosowacd roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych
na polecenie Zamawiajgcego.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robot bez pisemnego polecenia Zamawiajgcego, za

wyjatkiem oczywistych zmian wynikajgcych z rozliczenia kosztorysowego.

Wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robdét objetych niniejszg umowa wymaga

sporzgdzenia protokotu koniecznosci zawierajgcego opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania,

wyliczenie wartosci robdt w oparciu o zapisy § 13 niniejszej umowy.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robdét dodatkowych lub zaniechaé wykonanie robdt wynikajacych

z umowy wytgcznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci. Zamawiajgcy zatwierdzi

protokét w terminie 7 dni od zaakceptowania tresci protokotu przez przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektora

nadzoru i kierownika budowy.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowag z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w STWiORB,

2) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami STWiIORB, badania laboratoryjne bedg
prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesSciowego i odbioru konicowego robot w zakresie okreslonym
postanowieniami STWiORB, dla przebudowy drogi powiatowej i odrebng dla budowy kanalizacji sanitarne;j.

4) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do terenu budowy oraz do dbania
o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych materiatow,
odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzagdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

5) zapewnienie odpowiednich srodkéw celem zabezpieczenia drég i obiektow inzynieryjnych prowadzgcych do
terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego
dostawcéw i Podwykonawcdédw, w szczegdlnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazddw podczas transportu materiatéw i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat
on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich,

6) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

7) informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB,

8) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngé na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot,

9) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien
i przedtozenie go Zamawiajgcemu w terminie do czasu przystgpienia do wykonywania robét budowlanych,
11) oznakowanie miejsca robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego

oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robdt,

12) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych iinformacji
wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktorych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy,

13) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

14) przedtozenie szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizacja,
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15) przedtozenie do zatwierdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

16) zabezpieczy¢ zaplecze biurowe na wytgcznosé Inspektoréw nadzoru i Zamawiajgcego na terenie budowy lub
w jej bezposredniej bliskosci (do 1 km) wraz z parkingiem dla 3 samochodéw i drogami dojazdowymi.
Wykonawca zobowigzany jest urzadzi¢ dla Inspektoréw Nadzoru i Zamawiajgcego ogrzewane pomieszczenie
biurowe wyposazone w instalacje elektryczna, wodng i sanitarng (WC) oraz w biurko, zamykang szafe, stot i
krzesta, umozliwiajgce odbywanie narad technicznych dla min. 10 osdb, a klucze od pomieszczenia przekazac
Zamawiajgcemu.

17) odtworzenie przed przywréceniem ruchu na zamknietych odcinkach drogi (TOR), przynajmniej jednej
warstwy bitumicznej i podbudowy na wykopach usytuowanych w jezdni przebudowywanej drogi, powstatych
w wyniku budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej i ich przytaczy.

Opdznienie z tytutu nieprzekazania dokumentoéw, o ktérych mowa w § 6, ust. 1 pkt . 3, 10, 14, 15, powyze]j bedzie
traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1i2 Umowy .
Wymagania Zamawiajacego dotyczace zatrudnienia oséb na umowe o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce. W ramach przedmiotu Swiadczenia Zamawiajacy wskazuje nastepujgce czynnosci, ktérych
realizacja musi nastepowaé w ramach umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26.06.1974r. —
Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 poz. 108 ze zm.):
- wszystkie czynnosci sktadajgce sie na roboty budowlane okreslone kosztorysem ofertowym, chyba, zZe
z odrebnych przepisow wynika , ze te osoby nie muszq by¢ zatrudnione na umowe o prace.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: wszystkie czynno$ci sktadajgce sie na
roboty budowlane chyba, ze z odrebnych przepiséw wynika, ze te osoby nie muszg by¢ zatrudnione na umowe o
prace.
W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich

oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w
ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o =zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W  przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§7
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowg
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
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Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami personel wskazany
w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, wskazanych do kierowania robotami w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie iwymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zaméwienia.

Wykonawca musi przedfozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej nie pdzniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Zmiana osoby — kierownika budowy okreslonej w § 8 ust 4 Umowy wymaga stosownego aneksu do Umowy.

NADZOR
§8
Zamawiajacy w czasie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych funkcje
Inspektora Nadzoru.
Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0s6b, o czym Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na
3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Nadzér nad realizacjg robdét z ramienia Wykonawcy sprawowacé beda:
1) ..... petnigcy funkcje kierownika budowy,
2) e petnigcy funkcje kierownika roboét instalacyjnych w zakresie sieci , instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych.

PODWYKONAWSTWO
§9

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do

powierzenia Podwykonawcom,

2)  wskazad inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3)  wskazad innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.
Zamawiajacy zada aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia, Wykonawca o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktéw z nimi,
zaangazowanych w realizacje przedmiotu zamowienia. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamdéwienia, a takie przekaze
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje
robot (art. 36b ust. 1a ustawy Pzp).
W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej
zawarciem projektu tej umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpié¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Umowa z Podwykonawcg/ dalszym Podwykonawcg, powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
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1) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio robdét budowlanych,
ktore sScisle odpowiadajg czesci zamodwienia okres$lonego umowga zawartag pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg;

2) terminy zaptaty wynagrodzenia nie mogg by¢ dituzsze niz 30 dni, od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robét
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

5) Podwykonawca zawierajgc umowe z dalszym podwykonawcg ma obowigzek uzyskac zgode Wykonawcy do
zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy.

6) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze by¢ potrgcane z naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 4 ust. 1 lub 2
Umowy;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;

5) zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy uzalezniony jest od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy;

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z
dalszym Podwykonawcy, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych umoéw od ich akceptac;ji i
zgody Wykonawcy;

7) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

8) umowa nie zawiera cen jednostkowych (Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ utajnienia cen dla podmiotéw
innych niz Zamawiajgcy oraz osoby przez niego uprawnione).

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca

przedtozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych
przez Podwykonawce.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu swiadczenia Wykonawecy, ktéry jest odpowiedzialny za

dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym

zakresie jak za swoje dziatania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci netto okreslonej w § 11 ust 1 oraz uméw o

podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
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W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 16 ust. 1 pkt 9 Umowy.

Przepisy ust. 5-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego
Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy
uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego, zmiany
warunkow umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do
umowy o podwykonawstwo zgtoszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialnosci
za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktdrej mowa w tresci przepiséw Prawa zamdwien publicznych.
Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcow petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robot
i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw Ilub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany termindw,
o ktérych mowa w § 4 ust. 1i 2 umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

ODBIORY

§10
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie zleconego przedmiotu umowy, okreslonego w § 1
Umowy. Odbiory dokonywane bedg maksymalnie do 80% zaawansowania robét jako odbiory czesciowe odrebne
dla przebudowy drogi i budowy kanalizacji sanitarnej oraz odbiér koficowy catego przedmiotu umowy.
Zamawiajacy powota komisje, ktéra dokona odbioru robdt. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi
w terminie do 7 dni, liczac od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy
o zakonczeniu robdt iprzyjecia przez Zamawiajgcego dokumentéw niezbednych do oceny wykonania
zamoéwienia.
Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe ,odbidr koncowy, odbidr przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w STWiORB.
Z czynnosci odbioru czesciowego, korncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zgdac¢ usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt

usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich realizacji,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych iodszkodowan na
zasadach okreslonych w § 16, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniktej z opdznienia,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,

WYNAGRODZENIE. ZASADY PLATNOSCI
§11

Wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalajg na cene zgodnie z ofertg Wykonawcy
W WysokosSci brutto ......ccceeeeeieiveiencnnnen. zt

(stownie ZHOtYCh: ..veeeeeeee s )

Wynagrodzenie netto W WysSoKOSCi .....c.ccceeeeceeceeiereeceenen. zt
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Podatek VAT 23% W WySOKOSCi ..ccocveveevreireerirer s zt

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie brutto za:

1) Rozbudowe drogi powiatowe] W WySOKOSCi ....ccvcuvevereuecrernnne. zt brutto,

2) Budowe kanalizacji sanitarnej w wysoKosCi ......cccceeeveeeeennnns zt brutto.

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 2 pkt 1 zostato ustalone na podstawie oferty i jest wynagrodzeniem

kosztorysowym. Wynagrodzenie koricowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru powykonawczego robdt,

zaakceptowanego przez inspektora nadzoru oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 13

umowy.

Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg state przez caty okres realizacji robét.

Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iz:

1) rozliczenie kornicowe nastepuje na podstawie ostatecznych obmiardw ilosci wykonanych robét izostanie
ono ustalone wedtug cen jednostkowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego,

2)  moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajgcych z kosztorysu ofertowego
w przypadku niewykonania czesci prac objetych zakresem robdt, albo gdy zakres robdt w rzeczywistosci
okaze sie mniejszy lub wiekszy,

3) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 5i § 13 niniejszej umowy.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 2 pkt 1 powyzej zostanie zmienione

poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 2 pkt 2 (dotyczace budowy kanalizacji sanitarnej) jest

wynagrodzeniem ryczattowym. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w petnym

zakresie, zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robdt, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét, Opisem Przedmiotu Zamowienia na zasadach okreslonych w art. 632 kc.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 pkt 2 obejmuje wszystkie obowigzki Wykonawcy zwigzane z wykonaniem

umowy, narzuty, zyski oraz podatki, a w szczegdlnosci wszystkie roboty wykonane przez Wykonawce oraz jego

podwykonawcdw, kontrahentéw i wspdétpracownikéw w ramach Inwestycji budowlanej, koszty zabezpieczenia
terenu, na ktérym bedzie realizowana Inwestycja budowlana przed dostepem niepowotanych osdéb trzecich,

koszty zabezpieczenia materiatdow przed ich utrata, zniszczeniem i uszkodzeniem, wszelkie czynnosci zwigzane z

usunieciem wad wykonanych w ramach Inwestycji budowlanej. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 2

pkt .2 winno zawierac réwniez koszt robdt zwigzanych z usuwaniem kolizji urzadzen podziemnych kolidujacych z

budowang kanalizacja sanitarng, a nie wykazanych w dokumentacji projektowe;j.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 pkt 2 nie ulegnie zmianie w przypadku ewentualnej zmiany stawki podatku

VAT na ustugi lub dostawe towaréw objetych niniejszg umowa, co bedzie obcigzato wytacznie Wykonawce.

§12

Rozliczenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 nastgpi fakturami czesciowymi oraz fakturg koricowa.
Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej bedzie podpisany przez obie strony umowy
protokét odbioru koncowego.
Faktury czesciowe moga by¢ wystawione na podstawie protokotu odbioru czesciowego robdét zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego — nie czesciej niz raz w miesigcu, odrebnie dla przebudowy drogi i budowy sieci kanalizacji
sanitarnej na kwote ustalong w dofaczonych do faktury zestawieniach wartosci wykonanych robdt,
sporzgdzonych i podpisanych przez Wykonawce narastajgco, pomniejszonych o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Kazde dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru. Wartoscig wykonanych robét w danym okresie rozliczeniowym (faktura czesciowa) dla robét
objetych ryczattem ( kanalizacja sanitarna) bedzie stosunek dtugosci wykonanej kanalizacji sanitarnej wraz z
przytgczami, przepompownig Sciekédw i odtworzeniem podbudowy , do dtugosci catej kanalizacji sanitarne;j.
Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy, faktury VAT, o ktédrych mowa w ust. 2, wystawione bedg
na wartosé nie wieksza niz 80 % wartosci wynagrodzenia okres$lonego w § 11 ust. 2 umowy.
Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez
Wykonawce na podstawie o protokotéw odbioru koricowego przedmiotu umowy, w zakresie przebudowy drogi i
odrebnie dla budowy kanalizacji sanitarne;j.
Faktury winny by¢ wystawione na Zamawiajgcego: Powiat Poznanski Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu,
ul. Zielona 8, 61-851 Poznan, NIP 781-184-07-66 odrebnie za rozbudowe drogi i za wykonanie kanalizacji
sanitarnej.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaty wykonane z udziatem Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:
1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce,

sprawdzone i potwierdzone pod wzgledem wartosci przez Kierownika budowy,
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2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o otrzymaniu zaptaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentédw Zamawiajacy wstrzyma sie z wyptatg wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowoddéw
zaptaty.

Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w catosci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci sie z zagdaniem zaptaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie art. 647! § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$¢
takiego zgdania fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbiér
robot bez zastrzezen, za ktére zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajgcy zaptfaci na rzecz
Podwykonawcy kwote bedacg przedmiotem jego Zzadania, zgodnie ztrescig zaakceptowanej umowy o
podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 9.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszej informacji moze zgtosi¢ przedmiotowe uwagi.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej, podwazajgcych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy sktada do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajagcy moze dokonaé potracenia
kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sgdowego, z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy i lub
Podwykonawcy.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest
dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonad przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzecie;j.

§13
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 niniejszej umowy zmian, odpowiadaja
opisowi pozycji w Tabeli elementéw rozliczeniowych, cena jednostkowa okreslona w Tabeli elementéw
rozliczeniowych, uzywana jest do wyliczenia w proporcjonalnej wysokosci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 niniejszej umowy zmian, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w Tabeli elementéw rozliczeniowych, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego cene jednostkowa elementu nie wyzszg od ceny wynikajgcej z aktualnego cennika ,Ceny
scalonych robdt do kosztoryséw ofertowych” publikowanego w wydawnictwie ,,ORGBUD-SERWIS” 60-916
Poznan, ul. Stablewskiego 43, tel./fax (61) 864-25-91. W przypadku koniecznosci zastosowania indywidualnej
kalkulacji ceny jednostkowej robét Wykonawca przyjmie ceny czynnikéw produkcji nie wyzsze od aktualnych
srednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu w cenniku ,Informacyjny zestaw cen czynnikdéw
produkcji budowlanej” publikowanych w w/w wydawnictwie w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana
z uwzglednieniem naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktaddow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na witasnych
wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokonaé wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu
do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych
zmian.

REKOJMIA | GWARANCIA
§14
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu dwéch odrebnych rekojmi i gwarancji:

1) pierwszg na rozbudowe drogi na okres ............ miesiecy (zgodnie z ofertg Wykonawcy), z wytgczeniem

oznakowania poziomego grubowarstwowego, na ktére Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres
36 miesiecy,

2) drugg na budowe kanalizacji sanitarnej na okres ......... miesiecy (zgodnie z ofertg Wykonawcy).

Zamawiajacy zastrzega prawo cesji wierzytelnosci wynikajgcej z udzielonej przez Wykonawce rekojmi
i gwarancji na roboty kanalizacji sanitarnej na Gmine Dopiewo.
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Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru koricowego roboét.
Beneficjent gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1
powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Beneficjent rekojmi i gwarancji w okresie ich obowigzywania powiadomi Wykonawce niezwtocznie o wszelkich

ujawnionych usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad

i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Beneficjenta gwarancji

i rekojmi .

. Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

. W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Beneficjent gwarancji i rekojmi moze naliczy¢ kare

umowng zgodnie z § 16 ust 1 pkt 3 umowy.

. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny

wobec Beneficjenta gwarancji i rekojmi na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody

(wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu

umowy.

. Wykonawca, zwany ponizej Gwarantem udziela Beneficjentowi gwarancji na nastepujacych warunkach:

1) gwarancja obejmuje cato$¢ robdt objetych przedmiotem zamdwienia, okreSlonych w § 1 umowy. Gwarant
oswiadcza, ze niniejsza gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z
tytutu rekojmi;

2) Gwarant oswiadcza i zapewnia Beneficjenta gwarancji, ze wykonany przez niego caty przedmiot umowy, o
ktorym mowa w § 1 zostat wykonany prawidtowo, zgodnie ze zobowigzaniem Wykonawcy oraz najlepsza
wiedza Gwaranta;

3) poprzez niniejszg gwarancje gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za przedmiot umowy i
odpowiedni zakres przedmiotu umowy zrealizowany przez podwykonawcéw. Gwarant jest odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w pkt 8 9;

4) dokonanie protokolarnego odbioru koricowego przedmiotu umowy rozpoczyna bieg terminu gwarancji;

5) okres gwarancji ulega odpowiednio przedtuzeniu o czas, w ktérym elementy robot, urzadzen lub wyposazenie
nie mogg by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek wady;

6) wada powinna by¢ usunieta przez Gwaranta w miejscu, w ktérym rzecz (urzadzenie) znajduje sie w chwili
usuniecia wady. W przypadku, gdy Wada nie moze by¢ usunieta w miejscu, w ktérym rzecz (urzadzenie)
znajduje sie, Gwarant jest zobowigzany odebrac na swdj koszt i ryzyko rzecz (urzgdzenie) z miejsca, w ktérym
rzecz znajduje sie (jest zamontowana), a nastepnie po usunieciu wady lub dokonaniu wymiany rzeczy
(urzadzenia) na nowa/e, Gwarant zobowigzany jest dostarczy¢ rzecz (urzadzenie) na koszt i ryzyko Gwaranta;

7) w przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zgdania Beneficjenta gwarancji dotyczacego nieodptatnego usuniecia wady oraz
trybu usuniecia wady,

b) terminowego spetnienia zgdania Beneficjenta gwarancji dotyczgcego nieodptatnej wymiany rzeczy na
wolng od wad oraz trybu jej wymiany,

8) w przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy, Beneficjent gwarancji jest uprawniony
do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzgca w zakres przedmiotu
umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany tej rzeczy lub jej czesci na nowa, wolng od
wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na nowg, wolng od wad;

9) ilekro¢ w postanowieniach niniejszej umowy jest mowa o usunieciu wady nalezy przez to rozumie¢ réwniez
wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu zamoéwienia na nowg, wolng od wad;

10) niezalenie od udzielonej gwarancji, Gwarant niniejszym upowaznia Beneficjenta gwarancji do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujgcych Gwarantowi wobec podmiotéw, wobec ktérych Gwarantowi
przystuguja takie uprawnienia, tj. w szczegdlnosci wobec producentéw urzadzen, podwykonawcow;

11)Zamawiajgcy powiadomi Gwaranta o wystgpieniu wady. Gwarant w terminie do 48h od jego otrzymania
potwierdzi przyjecie powiadomienia oraz okresli sposdb usuniecia wady.

12) catkowite usuniecie wady nastgpi w terminie wskazanym przez Beneficjenta gwarancji, z tym, ze Beneficjent
gwarancji po przedtozeniu przez Gwaranta pisemnego uzasadnienia, moze zmieni¢ termin wskazany w
powiadomieniu, o ktérym mowa powyzej, uwzgledniajac technologie zasady wiedzy technicznej oraz warunki
klimatyczne;

13)stwierdzenie usuniecia wady nastgpi z chwilg niezwtocznego podpisania przez obie strony protokotu odbioru
prac z usuniecia wady. W protokole strony potwierdzajg rowniez termin usuniecia wady;

14)jezeli Gwarant nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie, Beneficjent gwarancji bedzie
uprawniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, a gwarant zostanie obcigzony kosztami
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10.

11.

12.

usuniecia wady. Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien Beneficjenta gwarancji wynikajgcych z gwarancji i
rekojmi oraz przepisdw prawa;

15)gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem
wad;

16) powiadomienia o wystgpieniu wady Beneficjent gwarancji przekazuje mailem na adres: ......cccccccevveeeceevercennnee

17)Gwarant i Beneficjent gwarancji sporzadzg, w terminie 7 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, wykaz oséb upowaznionych do kontaktéw, przekazywania i przyjmowania powiadomien o
wystgpieniu wady. O kazdej zmianie takich osdb, Strony zobowigzane sg informowac niezwtocznie, pod
rygorem uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej w mysl niniejszego postanowienia;

18)w przypadku:
a) niepotwierdzenia w terminie przyjecia zgtoszenia od Beneficjenta gwarancji przez Gwaranta lub

niewskazanie w terminie przez Gwaranta sposobu usuniecia wady,

b) nieusuniecia w terminie wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad przez Gwaranta
Zamawiajacy i Beneficjent gwarancji moze naliczy¢ kary umowne okreslone w § 16 ust. 1 pkt 3 Umowy.

ZABEZPIECZENIE
§15

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny tgcznie z podatkiem

VAT okreslonej w § 11 ust. 1 niniejszej UMOWY, CO StANOWI ....ccuveeeeeeseecierineireeeseeneins zt

(STOWNIE: ettt s es et et s st s en et aae s ).

Zabezpieczenie zostanie wniesione odrebnie dla zadania w zakresie budowy drég i dla zadania w zakresie

kanalizacji $ciekowej. W zabezpieczeniu w zakresie zadania dotyczgcego kanalizacji musi by¢ zapewniona

mozliwosc¢ cesji tego zabezpieczenia przez Zamawiajgcego na rzecz Gminy Dopiewo.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu — przelewem na konto zamawiajgcego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Oddziat w Poznaniu
Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2. ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez wykonawce WNIi€SioNe W.......c.cceveeueverireececererseensenseneons

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku

bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy

rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku

oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,

o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego

wysokosci.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, utraci

waznos$¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ nowe

zabezpieczenie przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstgpienia przez

Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zostac¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na

caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym

zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne

okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem

terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy

zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wypftata, o ktérej mowa w ust. 10, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.
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13.

14.
15.

1.

Zamawiajacy zwrdéci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Kwota, o ktorej mowa w ust. 14 powyzej zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 14 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

KARY UMOWNE
§16

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10

-

11

~

12

~

13

~—~

14

-

15

-

16

-

za opOznienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy — w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto , o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

za opOznienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 Umowy — w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto , o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opdznienia,

za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, koncowym lub odbiorze przed
uptywem okresu rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,05 % od wynagrodzenia umownego brutto ,
o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
zgodnie z postanowieniami § 10 na usuniecie wad,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —w wysokos$ci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy,

jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat, bez zgody Zamawiajgcego, podmiot inny niz
Wykonawca — kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 11 ust. 1 Umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowa zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okresSlonego w § 11 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opdznienia,

za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okres$lonego w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opdznienia,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
—w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (jezeli byta wymagana)
—w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujacych czynnos$ci wskazane w § 6 ust. 4
Umowy — kare umownga w wysokosci 5 000 zt,

za nieprzedstawienie dowoddw wskazanych w § 6 ust. 6 Umowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
za kazdy dzien opdznienia,

z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie kluczowego personelu innego niz w ofercie w wysokosci 1000zt
brutto za kazda osobe,

za brak lub niekompletne oznakowanie drogi w trakcie budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 10 000,00 zt brutto kazdorazowo po stwierdzeniu powyzszej
sytuacji przez Inspektora Nadzoru i wpisaniu uchybien w dzienniku budowy,

za brak odtworzenia warstwy bitumicznej zgodnie z § 6, ust. 1, pkt. 17 — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
brutto za kazdy dzienr opdznienia,

za brak zabezpieczenia zaplecza biurowego zgodnie z § 6, ust. 1, pkt. 16 — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien opdéznienia, liczac od dnia zwotania pierwszej narady technicznej przez Zamawiajgcego,
za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i okresu rekojmi , o ktérym mowa w § 20 ust 6 Umowy najpdzniej w dniu uptywu terminu okreslonego
w § 4 ust 1 Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 000,00zt brutto.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Strona 12z 17



4. Jezeli Zamawiajacy odstgpi od umowy z powodu opdznienia Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu umowy, to
Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy, badz z
tytutu opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty wystgpienia przez Zamawiajgcego z
zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujgcej
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

6. W przypadku jednoczesnego opdznienia w dotrzymaniu termindéw , o ktérych mowa w § 4 ust 1 i 2 Umowy
Zamawiajacy naliczy jedng kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie terminu wskazanego w § 4 ust 1
Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robét.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§17
1. Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego, Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania od Zamawiajgcego do wznowienia robot

2) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

4) Wpykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z Dokumentacjg projektows,
STWIORB lub niniejszg umowg pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

5) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji umowy, jej czesci lub wynikajgcej z niej wierzytelnosci bez zgody
Zamawiajgcego,

6) wystgpi koniecznos¢:

a) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane Ilub ktdérzy zawarli przedtozone
Zamawiajacemu umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej
czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje umowy,

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to
winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Zamawiajgcy dokona odbioru roboét zgtoszonych przez Wykonawce:

a) przerwanych oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada oraz zaptaci wynagrodzenie za te roboty,
b) zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

3) Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod
swéj dozér,

4) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2)
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowié bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od niniejszej
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

6) Wykonawca niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i musi
zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajgcy moze ztozy¢ takie o$wiadczenie w terminie trzech miesiecy od powziecia
informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia.

§18
Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe na podstawie art. 145a Pzp. W takiej sytuacji Wykonawca moze zgdac wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§19

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wyrzadzone uzytkownikom drég i osobom trzecim w
zwigzku z wykonywaniem zleconych robot, wykonywaniem transportu materiatow i sprzetu
. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umdw ubezpieczenia z tytutu szkod, ktére

mogaq

zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas

realizacji robot objetych umowa.

ZMIANY UMOWY
§20

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany w umowie mogg dotyczy¢:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

zmiany terminu wykonania zamdwienia,

zmiany ilosci robot budowlanych, szczegétowo opisane w §5 ust. 3 - 6 niniejszej umowy
zmiany wynagrodzenia Wykonawecy, szczegétowo opisana w §11 ust. 2-5 niniejszej umowy
zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegdétowo opisana w § 9 niniejszej umowy,

zmian rozwigzan technicznych lub technologicznych,

zmian sposobu wykonania zaméwienia,

zmiany producenta materiatéw budowlanych, urzadzen,
zmiany wymiarow, potozenia lub wysokosci czesci robét budowlanych,
zmiany kierownika budowy szczegétowo opisanych w §7 niniejszej umowy

Zmiana postanowien umowy w_stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie

termindw o ktdrych mowaw § 4 ust. 1i2 Umowy w przypadku:

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)
10)

11)

przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni wptyw na
terminowos$¢ wykonania robét,

wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robot (szczegétowo okreslonych w STWIORB), w szczegdlnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony w
dzienniku budowy przez inspektora nadzoru,

wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania zmian w dokumentacji
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robdt majgcych wptyw na
termin wykonywania robot,

wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamodwien
dodatkowych , ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,

wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji, ktore nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

niemoznosci wykonywania robdét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

niemoznosci wykonywania robét, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robét lub nakazujg
wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

W przedstawionych w ust. 3 powyzej przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji, strony moga
ustali¢ nowe terminy realizacji robét i rozliczenia koficowego, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbednemu do wykonania robdt
nieprzewidzianych w przedmiarze robét .

Strona 14z 17



10.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest wystgpic

z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawierac¢ szczegétowe uzasadnienie zmiany terminu.

Zmiana termindw realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi.

Zmiana postanowiern umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu

wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie terminu

zakonczenia robét w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami

2) zmian technologicznych — o ile s3 korzystne dla Zamawiajgcego i spowodowane sg w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy,

3) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe;j,
a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu umowy,

4) odbiegajacych w sposdéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu budowy,
w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych ,

6) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8) zmiana kierownika budowy jest dopuszczalna pod warunkiem przedtozenia w terminach okreslonych w § 7
ust. 2 i 3 dokumentow potwierdzajgcych doswiadczenie odpowiadajgce wskazanemu w ofercie w zakresie
kryterium oceny ofert.

Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 - 7 powyzej wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub STWiORB,

strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno — budowlany-

jezeli wymagaja tego przepisy prawa budowlanego) zawierajgcy opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki.

Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez umocowanych do tego

przedstawicieli obu stron i jezeli dotycza one istotnych zmian umowy musza by¢ sporzadzone w formie

pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Nie stanowig istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. — Prawo zamowien

publicznych:
1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana numeru rachunku
bankowego),

2)  zmiany danych teleadresowych, zmiany osdb reprezentujgcych strony,

3) zmiany danych rejestrowych,

4) zmiany kluczowego personelu zamawiajgcego oraz personelu wykonawcy, o ktérej mowa w §7 niniejszej
umowy,

5)  zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu umowy.

OCHRONA OSNOW ZNAKOW GEODEZYJNYCH
§21

1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych:

1) Wykonawca, w obszarze objetym inwestycjg, dokona odszukania i pomiaru znakéw z trwatego materiatu,

okreslajgcych potozenie punktéw osndw: geodezyjnej poziomej i wysokosciowej, grawimetrycznej i
magnetyczne;j.

2) dokumentacje z odszukania znakdw i pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami
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2.

3.
4.

5.

1.

zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo

geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 z pdzn. zm.).

3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1 i 2 Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki sg w
dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):

a) oznakuje je farbg o intensywnym kolorze,

b) dokona pomiaru kontrolnego,

c¢) dokumentacje z odszukania i pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji,

d) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych przed rozpoczeciem robét, Wykonawca stwierdzi, ze
przedmiotowe znaki sg zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone, stosowne informacje umiesci w
sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

5) Wszystkie znaki istniejgce w dobrym stanie muszg zostac zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem i
przemieszczeniem w sposéb gwarantujgcy nienaruszalnosc ich potozenia. Wszelkie prace w obrebie istniejgcych
znakow nalezy wykonywac recznie.

Po zakoniczeniu robét budowalnych

1) Wykonawca ponownie dokona przegladu i kontrolnego pomiaru potozenia znakdw.

2) dokumentacje z pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie
1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1, Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki s w
dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):

a) dokona pomiaru kontrolnego,

b) dokumentacje z pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

c) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych po zakonczeniu robét, Wykonawca stwierdzi, ze znaki,
okreslone przed rozpoczeciem robdt jako znaki w dobrym stanie zostaty zniszczone, uszkodzone lub
przemieszczone:

a) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

b) dokona: odtworzenia znakéw — tam gdzie jest to mozliwe (np. w chodniku) lub przeniesienia znakéw,
ktorych odtworzenie jest niemozliwe (np. zostaty zalane asfaltem), najpdzniej w terminie 2 miesiecy od dnia
wykonania inwentaryzacji powykonawczej inwestycji (Prace geodezyjng polegajgca na odtworzeniu znakdw
osnowy nalezy odrebnie zgtosi¢ w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Poznaniu, a po jej zakonczeniu zawiadomié¢ o wykonaniu zgtoszonych prac, zatgczajagc do zawiadomienia
przewidziang prawem dokumentacje, w trybie art. 12-12a cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Za
date wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie date ztozenia w PODGIiK zawiadomienia o
zakonczeniu pracy geodezyjnej, polegajacej na wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. Jezeli
praca wykonywania jest w etapach, za date wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie date
ztozenia w PODGIK zawiadomienia o zakornczeniu ostatniego etapu pracy geodezyjnej, polegajacej na
wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.)

5) Po zakonczeniu robdt wszystkie znaki niezniszczone, nieuszkodzone, nieprzemieszczone oraz odtworzone
i przeniesione majg by¢ dostepne bezposrednio do pomiaru, tj. niezakryte przez materiat wykorzystany do
wykonania inwestycji (asfalt, kostke betonowa, kostke granitows itp.). Dopuszcza sie stosowanie kaset.

Odpis/kopie sprawozdania technicznego z wykonanych czynnosci Wykonawca przekaze Inwestorowi.

Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do podstawowej lub

szczegotowej, w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2012 r. w sprawie

osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012.352) - dokumentacje z odtworzenia i/lub
przeniesienia znakéw wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 3, o ktérych mowa

w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do pozaklasowej, w

rozumieniu cyt. Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnow geodezyjnych,

grawimetrycznych i magnetycznych - dokumentacje z odtworzenia i/lub przeniesienia znakéw wykona osoba
legitymujaca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§22
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
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Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnego
aneksu pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad witasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

Strony zobowigzuja sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte
przesytki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczagc od dnia
nastepujgcego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne
niepodjecia.

Adresy do doreczen:

WYKONAWEY: oottt et ettt sbe s e sne e

Zamawiajacego: Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznan, ul. Zielona 8

Umowe niniejszg sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.

Umowa niniejsza zawiera ................. ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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