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Wasz znak:          

 
 

 Wszyscy Wykonawcy  
 
    
        
 
 

           Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje zgodnie z art. 38 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2018r., poz. 1986 ze zmianami) ,że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego  Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz na podstawie art. 38 

ust. 4  zmienia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie dokumentacji stanowiącej załącznik nr 10 do 

SIWZ. 

Pytanie 1 

Ze względu na szeroki zakres, duże skomplikowanie Zadania Inwestycyjnego, braki w dokumentacji przetargowej, a także 

konieczność włożenia dużego nakładu pracy w analizę projektu wykonawczego kanalizacji sanitarnej (której rozliczenie 

przewidziane jest w formie ryczałtu, a zamieszczony przedmiar jest szacunkowy), prosimy o wydłużenie terminu składania 

ofert do dnia 21.05.2019r.  Dodatkowo prośbę motywujemy tym, iż w okresie od ogłoszenia postepowania 

przetargowego  do planowanego terminu złożenia ofert występuje aż 9 dni wolnych od pracy, związanych miedzy 

innymi  ze świętami Wielkanocnymi oraz 1 i 3 Maja. Mając na uwadze powyższe oraz wolę przygotowania rzetelnej i 

konkurencyjnej oferty, prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby. 

 

Odpowiedź  

Zamawiający pismem z dnia 06.05.2019r. , zmienił termin składania i otwarcia ofert z dnia 08.05.2019r., na dzień 

15.05.2019r. 

 

Pytanie 2 

Informujemy że w udostępnionych materiałach przetargowych na stronie Zamawiającego brakuje Projektu Budowlanego 

oraz Opisów Technicznych do Projektu Wykonawczego branży drogowej, branży kanalizacji deszczowej oraz 

telekomunikacyjnej.  Zgodnie z zapisami umowy § 1 pkt 4 Projekt  budowlany jest częścią dokumentacji przetargowej 

niezbędnej do analizy przed złożeniem rzetelnej oferty.  Natomiast opisy techniczne do Projektu Wykonawczego niezbędne 

są do analizy poprawności rozwiązań projektowych, obliczeń ilości robót ziemnych, wykazów zajmowanych działek, drzew 

przeznaczonych do wycinki itp.  Wykonawca przypomina, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (dalej jako 

Pzp) przedmiot zamówienia należy opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i 

zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Opis 

przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem zamawiającego, stanowi kluczowy element dokumentacji postępowania, która 

jest przygotowana przez zamawiającego i nie może być on ogólny, szacunkowy i niedookreślony, przenoszący na 

wykonawców składających oferty ciężaru jego dookreślenia. Podkreślenia wymaga, iż w wyroku KIO z dnia 23 lipca 2010 r., 

sygn., KIO/UZP 1447/10, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że: „Opis przedmiotu zamówienia powinien zostać tak 

sporządzony przez Zamawiającego, aby wykonawca składający ofertę miał możliwość przygotowania tej oferty z 
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uwzględnieniem wszystkich czynników, które mają wpływ na sposób sporządzenia oferty oraz dokonanie jej wyceny. 

Wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji przetargowej, poprzedzający przedmiot następnie 

zawieranej umowy nie podlega, po wyborze oferty najkorzystniejszej, negocjacjom, dookreśleniom ani innym zabiegom 

mających na celu sprecyzowanie przedmiotu a zakres świadczenia jaki został zaoferowany przez wykonawcę musi być 

tożsamy z tym zawartym w umowie". Obowiązek jednoznacznego i wyczerpującego określenia przedmiotu zamówienia 

ciąży na zamawiającym. Wykonawcy nie mają obowiązku poszukiwania potrzebnych informacji dla przygotowania oferty  u 

innych źródeł niż zamawiający. Oczekiwanie od wykonawców posiadania pełnej wiedzy o przedmiocie zamówienia, w 

przypadku gdy zamawiający zaniechał wskazania informacji niezbędnych dla przygotowania oferty na równych warunkach 

przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, narusza zasadę zachowania uczciwej konkurencji (por. 

wyrok KIO z dnia 19 sierpnia 2008 r., KIO/UZP 798/08, www.uzp.gov.pl) . 

Wobec powyższego Wykonawca wnosi o udostępnienie brakującej dokumentacji projektowej.  

Odpowiedź  

Projekt budowlany obejmuje znacznie dłuższy odcinek drogi niż ten , który jest przedmiotem obecnego przetargu. Cześć 

zadania zrealizowana została w roku 2018 , część będzie realizowana w obecnym roku , a część w latach przyszłych. Na 

potrzeby konkretnych przetargów przygotowano wydzielone odcinkami projekty wykonawcze , które w swojej treści są 

tożsame z projektem budowalnym.  Brakujące opisy techniczne  w załączeniu. 

 

Pytanie 3 

Powołując się na uzasadnienie treści pytania nr 2 prosimy o udostępnienie przekrojów poprzecznych drogi w celu 

zweryfikowania  średniej grubości warstwy wyrównawczo-wiążącej  oraz możliwości dowiązania się wysokościowego do 

istniejących zjazdów do posesji.  

 

Odpowiedź 

Projekt nie zawiera przekrojów poprzecznych . Istniejąca nawierzchnia pozostaje i podlega jedynie wzmocnieniu                         

z dowiązaniem się do istniejących zjazdów. Grubość warstwy wiążąco – wyrównawczej określono na średnią grubość 7 

cm przy minimalnej grubości 6cm. 

 

Pytanie 4 

Powołując się na uzasadnienie treści pytania nr 2 prosimy o udostępnienie zatwierdzonego Projektu Wykonawczego stałej 

organizacji ruchu. 

 

Odpowiedź  

W załączeniu projekt stałej organizacji ruchu. 

 

Pytanie 5 

Powołując się na uzasadnienie treści pytania nr 2 prosimy o udostępnienie STWiORB dotyczącej wykonania siatki 

wzmacniającej 120x120 kN powlekanej bitumem. 

 

Odpowiedź 

Parametry techniczne: 

- siatka wykonana z włókna szklanego powleczonego bitumem; 

- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i w szerz 120/120 kN/m; 

- maksymalne wydłużenie włókien przy zerwaniu 3% ; 

- maksymalne wymiary oczek 38x38 mm; 

Siatkę należy układać zgodnie z wymaganiami producenta. 

 

Pytanie 6 

Prosimy o udostepnienie do dokumentacji przetargowej decyzji ZRID.  

 

Odpowiedź 

W załączeniu decyzje ZRID. 
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Pytanie 7 

Prosimy o udostępnienie do dokumentacji przetargowej operatu wodno-prawnego.  

 

Odpowiedź 

W załączeniu operat wodno – prawny. 

 

Pytanie 8 

Prosimy o udostępnienie do dokumentacji przetargowej opinii i uzgodnień branżowych wszystkich właścicieli sieci 

mieszczących się w granicach inwestycji. Jest to niezbędne do prawidłowej i jednoznacznej oceny kosztu wykonania robót. 

 

Odpowiedź 

W załączeniu ugodnienie branżowe. 

 

Pytanie 9 

Prosimy o informacje czy działki o nr 223, 312, 225/3, 225/1 przez które przebiega projektowany kanał deszczowy są 

własnością Zamawiającego bądź też uzgodnione jest z właścicielami niniejszych działek czasowe zajęcie na okres 

wykonywania robót budowlanych.  

 

Odpowiedź  

Wyżej wymienione działki są objęte decyzją ZRID. 

 

Pytanie 10 

Prosimy o informacje czy drzewa rosnące na terenie działek nr 223, 312, 225/3, 225/1 przez które przebiega projektowany 

kanał deszczowy maja pozwolenie na wycinkę. Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie projektu zieleni i przedmiaru robót.  

 

Odpowiedź 

Drzewa wycinane na działkach objętych decyzją ZRID nie wymagają osobnego pozwolenia na wycinkę. 

 

Pytanie 11 

Prosimy o wskazanie lokalizacji nasadzeń drzew - klon pospolity szt. 43 

 

Odpowiedź 

Miejsce wskaże Inspektor Nadzoru. 

 

Pytanie 12 

Prosimy o wskazanie ,które drzewa należy przesadzić i wskazanie lokalizacji do przesadzenia. 

Przesadzenie drzew o obwodzie do 20 cm – szt. 63. 

 

Odpowiedź 12 

Miejsce wskaże Inspektor Nadzoru. 

 

Pytanie 13 

Prosimy o informację czy wykonanie instalacji energetycznej wraz z oświetleniem na terenie przepompowni jest 

przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego. Jeśli tak to prosimy o przekazanie przedmiaru robót. 

 

Odpowiedź 

Przedmiotem niniejszego postepowania jest budowa przepompowni i ustawienie punktu świetlnego bez osprzętu 

elektrycznego.  

 

Pytanie 14 

W pozycji 28 Kosztorys branża drogowa Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wyceny  regulacji wysokościowej wszystkich 

zaworów i studni w obrębie inwestycji. W ocenie Wykonawcy wskazana powyżej pozycja kosztorysowa jest niedookreślona 

i niemożliwa do wyceny. Wobec powyższego Wykonawca wnosi o doprecyzowanie pozycji kosztorysu nr 28, wskazując 

jednoznacznie ile sztuk zaworów i  studni ma wyregulować. Powyższy brak precyzji w opisie przedmiotu zamówienia nie 
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dość, że narusza postanowienia art. 29 ust. 1 Pzp, to dodatkowo będzie skutkował złożeniem przez wykonawców ofert 

nieporównywalnych. 

 

Odpowiedź  

Do obowiązku oferenta przed złożeniem oferty jest szczegółowe zapoznanie się z placem budowy podczas którego 

oferent może określić ilość urządzeń do regulacji. 

 

Pytanie 15 

Prosimy o umożliwienie zastosowania do warstwy podbudowy betonu asfaltowego o uziarnieniu do 22 mm (AC 22 P 

35/50). Pozwoli to na zróżnicowanie uziarnienia pomiędzy warstwami podbudowy i wiążącej. Szczepność 

międzywarstwowa w konstrukcji nawierzchni ma istotny wpływ na rozkład naprężeń i odkształceń w konstrukcji 

nawierzchni obciążonej ruchem pojazdów.  Brak lub zbyt mała szczepność międzywarstwowa powoduje zwiększone ugięcia 

nawierzchni, te zaś skutkują wzrostem naprężeń i odkształceń rozciągających na spodzie konstrukcji, tym samym 

zmniejszając trwałość zmęczeniową całej nawierzchni Efektem tego będzie poprawa szczepności międzywarstwowej, a tym 

samym współpracy pomiędzy warstwami konstrukcyjnymi, czego efektem będzie wzrost trwałości (nośności) całej 

konstrukcji nawierzchni. 

 

Odpowiedź 

Z uwagi na fakt , iż podbudowa bitumiczna występuje jedynie na bardzo wąskich poszerzeniach nawierzchni i w miejscu 

odtwarzania nawierzchni po robotach kanalizacyjnych pozostawiamy masę AC 16P. 

 

Pytanie 16 

Prosimy o zmianę zapisów SST D 05.03.13 ujednolicenie wymagań odnośnie SMA 8 KR3. Przedstawione w SST wymagania 

odnoszą się do mieszanki na kategorię ruchu KR5-7 (Tabela 20). 

 

Odpowiedź 

W załączeniu poprawiona ST 05.03.13. 

 

Pytanie 17 

W SST D-05.03.13a w wymaganiach odnośnie mieszanki na warstwę ścieralną na ruch KR5 jest zapis o współczynniku 

luminancji, który powinien być większy od 70 (Qd>70). Zgodne z obecnie obowiązującymi dokumentami technicznym WT-2 

2016 część II wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych w odniesieniu do zapisów WT-2 2014 załącznik 4 (Pomiar 

współczynnika luminacji) pomiar współczynnika luminacji wykonuje się: 

Na nawierzchniach KR5-KR7 na obiektach inżynierskich w ciągu głównym dróg krajowych i autostrad o nawierzchni 

betonowej, oraz w tunelach.                                     

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu o konieczności badania współczynnika luminacji.    

 

Odpowiedź 

Nie badamy współczynnika luminacji- ST 05.03.13 nie zawiera takiego badania. 

 

Pytanie 18 

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-04.07.01 D05.03.05b  w zakresie rodzaju kruszywa do betonu 

asfaltowego na warstwę podbudowy (AC 22 P 35/50) i warstwę wiążącą (AC16W 35/50) i dopuszczenie kruszywa 

niełamanego drobnego. Jest to zgodne z zapisami dokumentu technicznego „WT-1 Kruszywa 2014”, na który powołują się 

w SST. Ten rodzaj kruszywa jest dopuszczony do stosowania do betonów asfaltowych na warstwę podbudowy i wiążącą do 

wszystkich kategorii obciążenia ruchem KR1-7. 

 

Odpowiedź 

Kruszywa do AC należy stosować zgodnie z załączonymi do przetargu STWiORB. 

 

 

Pytanie 19 

Ad. §9 ust. 6 pkt 4)  wzoru umowy 

 Wnosimy o usunięcie w całości zapisu. Zamawiającemu to Wykonawca udziela gwarancji / rękojmi na okres wskazany w 

ofercie, co robi niezależnie od możliwego do uzyskania od podwykonawców okresu gwarancji. Zamawiający jest  w 100% 

zabezpieczony ze strony Wykonawcy. Oznacz to, że w przypadku ujawnienia  się wady w przedmiocie umowy w piątym 
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roku okresu gwarancji, nawet jeśli okres gwarancji udzielony Wykonawcy przez dostawce danego materiału wg. umowy 

podwykonawczej się zakończył, to niezależnie od tego Wykonawca i tak jest zobowiązany usunąć dla Zamawiającego daną 

wadę. Ingerowanie przez Zamawiającego w warunki umów podwykonawczych jest więc w tym zakresie niczym 

nieuzasadnione i narusza zasadę swobody formułowania umów. Wymuszenie bowiem na wykonawcy uzyskiwania od 

podwykonawców/dostawców okres gwarancji/rękojmi nie krótszego od okresu gwarancji/rękojmi udzielonego 

Zamawiającemu przez Wykonawcę, nic nie zmienia w sytuacji Zamawiającego, bo i tak nie jest on stroną w umowie 

podwykonawczej, a dany podwykonawca zawsze odpowiada jedynie wobec Wykonawcy. Rzeczywistość gospodarcza jest 

taka , że bardzo często, przy relatywnie mniejszych wartościach umów podwykonawczych, Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać od Podwykonawcy (zwłaszcza w zakresie dostaw i usług) wymaganego kontraktem okresu gwarancji/rękojmi. Nie 

zmienia to jednak faktu, że Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego  w pełnym zakresie za wady we wszystkich 

elementach przedmiotu umowy przez cały okres udzielonej Zamawiającemu gwarancji/rękojmi. W związku z tym wnosimy 

jak na wstępie. 

 

Odpowiedź  

Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy w tym zakresie.  

 

 

Pytanie 20 

Ad. §9 ust. 9  wzoru umowy 

Wnosimy o zmianę zapisu na: 

„Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo  , której przedmiotem są roboty budowalne lub po bezskutecznym 

upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu , Wykonawca przedłoży poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy , jednakże nie 

później niż na 7 dni  przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę”.  

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie jakiemu celowi ma służyć te dodatkowe 7 dni karencji. Skoro 

projekt umowy będzie już zaakceptowany przez Zamawiającego to dlaczego podpisanie umowy, zgodniej z takim 

projektem nie miałoby upoważniać Podwykonawcy do niezwłocznego rozpoczęcia robót ? Taka konstrukcja warunków 

umownych byłaby korzystniejsza również dla Zamawiającego , bo nie opóźniałaby niepotrzebnie realizacji budowy. Poza 

tym oczywistym jest , że jeśli Wykonawca zawarłby z Podwykonawcą umowę niezgodną z zaakceptowanym uprzednio 

projektem to Zamawiający wniesie sprzeciw a Wykonawca w pełni odpowiadałby w takiej sytuacji za realizację robót przez 

Podwykonawcę niezaakceptowanego przez Zamawiającego. 

 

Odpowiedź  

Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy w tym zakresie. W § 9 ust. 10 projektu umowy Zamawiający 

zastrzega, że w ciągu 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 7 projektu umowy. 

 

 

Pytanie 21 

Ad. §11 ust. 9  Umowy 

Wnosimy o usunięcie w całości ww. zapisu Wykonawca składając ofertę kalkuluje cenę oferty z uwzględnieniem aktualnej 

stawki podatku VAT. W tym zakresie podatek VAT stanowi jedynie czynnik cenotwórczy niezależny od woli wykonawcy. 

Kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma zatem wpływu  na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z 

tytułu wykonania zamówienia. Tak więc na chwilę sporządzenia oferty bez znaczenia dla wykonawcy jest wysokość 

aktualnej stawki podatku VAT i wynikająca z niej kwota tego podatku wliczona do ceny. W żadnym bowiem razie wysokość 

tego podatku nie wpływa na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wynagrodzenia za wykonanie 

zamówienia. Zmiana stawki podatku VAT jest zdarzeniem zewnętrznym niezależnym  od woli stron umowy oraz nie 

powoduje zaburzenia równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy. Wyrażone stanowisko Wykonawcy jest 

zbieżne z opinią prawną przedstawioną przez Urząd zamówień Publicznych opublikowaną na stronie internetowej Urzędu. 

 

Odpowiedź 

 
 

Pytanie 22 

Ad. §16 Umowy 

Wnosimy o zamianę w ww. paragrafie słowa „opóźnienie…..” na słowo „zwłoka” . Wykonawca powinien odpowiadać za 

Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy w tym zakresie.  
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opóźnienie kwalifikowane (zwłoka) czyli za to , że nie wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności za które ponosi 

odpowiedzialność.  

 

 

Odpowiedź  

Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy w tym zakresie. 

 

Pytanie 23 

Ad.  §16 ust. 1 pkt 13   Umowy 

Prosimy o doprecyzowanie w punkcie 13) , że kara ta zostanie naliczona w przypadku gdy brak lub niekompletne 

oznakowanie drogi w trakcie budowy będą wynikały z winy Wykonawcy. W sytuacji np. kradzieży oznakowania lub jego 

zniszczenia przez osoby trzecie w godzinach nocnych, Wykonawca nie będzie w stanie poprawić oznakowania bezpośrednio 

po wystąpieniu takiego zdarzenia. W takim przypadku naliczenie kary byłoby absurdalne i w pełni nieuzasadnione bo samo 

zdarzenie nawet mimo braku winy ze strony Wykonawcy i tak ten Wykonawca ponosiłby odpowiedzialność. Wnosimy 

również o miarkowanie kary i określenie jej w maksymalnej wysokości 1 000,00zł. 

 

Odpowiedź  

Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy w tym zakresie.  

 

Pytanie 24 

Ad. §19 Umowy 

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykupienia polisy C.A.R dedykowanej dla tej inwestycji? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wykupienia polisy C.A.R dedykowanej dla tej inwestycji. 

 

Pytanie 25 

Dotyczy § 5 ust. 2 załącznika nr 11 do SIWZ – PROJEKT UMOWY. Proszę wskazać podstawę prawną uzupełniania – po 

zawarciu umowy – opisu przedmiotu zamówienia „dodatkowymi rysunkami i instrukcjami” przez Zamawiającego, do tego 

w sposób wiążący dla wykonawcy. Przypomnieć należy, że art. 29 ust. 1 i art. 31 ust. 1 Pzp nakładają na Zamawiającego 

obowiązek wyczerpującego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia, i to „za pomocą dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych” – gdyż przedmiotem zamówienia są roboty 

budowlane. Przypomnieć również należy, że przedmiot zamówienia opisany w SIWZ jest nie tylko podstawą do złożenia 

oferty przez wykonawcę – treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp), zaś „zakres świadczenia 

wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie” (art. 140 ust. 1 Pzp). Biorąc 

powyższe pod uwagę wykonawca nie tylko wnosi o wyjaśnienie treści SIWZ jw., ale także o zmianę treści SIWZ poprzez 

wykreślenie z projektu umowy § 5 ust.  

 

Pytanie 26 

Dotyczy § 5 ust. 3 oraz § 13 ust. 1-3 załącznika nr 11 do SIWZ – PROJEKT UMOWY. Proszę wskazać podstawę prawną dla 

jednostronnych zmian umowy przez Zamawiającego co do jakości i ilości robót zleconych wykonawcy, które mają być 

wiążące dla wykonawcy także co do sposobu wyceny robót dodatkowych. W tym kontekście wykonawca przypomina o 

treści art. 29 ust. 1, art. 31 ust. 1 oraz art. 140 ust. 1 Pzp, przytoczonej powyżej. Wykonawca wskazuje również, że 

konstrukcja przepisów § 5 ust. 3 oraz § 13 ust. 1-3 projektu umowy – podobnie jak § 5 ust. 2 projektu umowy – wbrew 

ustawie zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za należyte przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia (który – w 

myśl ww. przepisów projektu umowy – Zamawiający będzie władny zmienić w każdym czasie w dowolnym zakresie), a na 

wykonawcę nakłada niemożliwe do przewidzenia ryzyka związane z m.in. rozmiarem robót, które przyjdzie mu wykonać, a 

także kosztami ich realizacji. 

 

Odpowiedź – pyt. 25 i 26 

Zamawiający w § 20 projektu umowy, działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Mogą 

one dotyczyć, między innym, zmian szczegółowo opisanych w § 5 ust. 3 - 6 projektu umowy. W związku z tym 

Zamawiający zastrzega w projekcie umowy warunki dokonywania zmian oraz sposób ich rozliczenia. Ponadto 

Zamawiający przewiduje w projekcie umowy możliwość przekazania dodatkowych rysunków i instrukcji koniecznych dla 

zgodnego z umową wykonania robót. 
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Pytanie 27 

Dotyczy § 5 ust. 4 załącznika nr 11 do SIWZ – PROJEKT UMOWY. Proszę wyjaśnić, czy punktem odniesienia dla tego 

przepisu jest dokumentacja projektowa czy przedmiar. 

 

Odpowiedź 

Punktem odniesienie jest kosztorys ofertowy i STWIORB. 

 

Pytanie 28 

Dotyczy § 5 ust. 5 załącznika nr 11 do SIWZ – PROJEKT UMOWY. Proszę wyjaśnić kto sporządza protokół konieczności 

 

Odpowiedź  

Protokoły konieczności sporządza Wykonawca robót i przedkłada do akceptacji Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu. 

 

Pytanie 29 

Dotyczy § 12 ust. 7 załącznika nr 11 do SIWZ – PROJEKT UMOWY. Proszę wyjaśnić jak Zamawiający obliczy sumę kwot,                  

o której mowa w tym przepisie. 

 

Odpowiedź 

Jeżeli Wykonawca nie przedłoży kopii faktur podwykonawców i kopii dowodu zapłaty , Zamawiający wyliczy kwoty 

należne do wstrzymania z umów podwykonawczych. 

 

Pytanie 30 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: 

Zgodnie z SIWZ jako jedno z kryterium oceny ofert przyjęto zaproponowany przez Wykonawcę okres rękojmi (min. 5 , max. 

7 lat). W projekcie umowy par. 14 pkt 1 mowa jest jednak o dwóch odrębnych okresach rękojmi na oddzielne zakresy 

robót. Czy do oceny ofert przyjmie się sumę udzielonych okresów? Jeśli te okresy powinny być równe – by można było 

zastosować kryterium oceny tak, jak to jest wskazane w SIWZ – to w jakim celu zastosowano zapis o odrębnych 

rękojmiach?  

 

Odpowiedź  

Zgodnie z Rozdziałem  XVII SIWZ pkt 3 oceniany będzie  okres rękojmi , udzielony na przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2403P w m. Więckowice wraz                      

z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami. 

Okres rękojmi zatem musi być tożsamy, a zapis par. 14 pkt 1 projektu umowy związany jest z zastrzeżeniem przez 

Zamawiającego prawa cesji wierzytelności wynikającej z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji na roboty 

kanalizacji sanitarnej na Gminę Dopiewo. 
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