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Zatacznik 8 do SIWZ ZDP.WO0.261.2.24/19
Projekt umowy
UMOWA NR ......coveervniensnnnes
zawartaw dniu .............. r. pomiedzy Powiatem Poznariskim,
reprezentowanym przez:
Marka Borowczaka Dyrektora Zarzgdu Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
NIP 781-184-07-66,
zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
pn.: Budowa Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2451P Strykowo - Modrze
- w formule ,zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 5. w ramach Projektu pn. ,,Budowa systemu zintegrowanych weztow
przesiadkowych przy stacji kolejowej w Steszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie
Gminy Steszew”, oznaczenie postepowania: ZDP.W0.261.2.24/19, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zmianami).

§1
Przedmiot Zaméwienia
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Budowa Sciezki rowerowej przy
drodze powiatowej nr 2451P Strykowo — Modrze - w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 5. w ramach
Projektu pn. ,,Budowa systemu zintegrowanych weztéw przesiadkowych przy stacji kolejowej w Steszewie i
przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie Gminy Steszew”.
Niniejsze zamdwienie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Regionalnego - umowa o dofinasowanie
Projektu pt. ,Budowa systemu zintegrowanych weztow przesiadkowych przy stacji kolejowej w Steszewie i przystanku
kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Steszew”
w ramach Osi Priorytetowej 3 ,,Energia”
Dziatania 3.3 ,,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska”
Poddziatania 3.3.3, Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
2. Opis przedmiotu zamdwienia wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV:
45233140-2 Roboty drogowe;
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.
3.  Zakres umowy obejmuje:
1) Etap | —wykonanie dokumentacji projektowej: projekt budowlany, wykonawczy wraz z decyzjg zezwalajaca na
realizacje inwestycji drogowej, zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
2018 poz. 1202 ze zm.) na budowe Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2451P Strykowo - Modrze;
2) Etap Il - Wykonanie roboét budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa oraz
odpowiednie przepisy prawne i normy.
Na odcinkach drogi lub zakresach robdét, na ktérych nie jest konieczne uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wczesniejszego wykonania robdt w
oparciu o zgtoszenie zamiaru ich wykonania (lub na podstawie uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowe).
3) Dodatkowo w ramach zamdwienia nalezy przebudowaé odcinek drogi powiatowej nr 2451P w m. Strykowo
(od DK32 do torow kolejowych) w zakresie nawierzchni jezdni, budowy odcinka kanalizacji deszczowej,
budowy chodnika i przebudowy zjazdéw. Do przebudowy przewidziano takze odcinek drogi powiatowej nr
2451P dtugosci okoto 207m w m. Modrze, w rejonie skrzyzowania z DW431. Ww. dodatkowe odcinki
przebudowy drogi powiatowej 2451P beda zrealizowane w oparciu o dokonane juz zgtoszenie zamiaru
wykonania robdt, za wyjatkiem odcinka zlokalizowanego na dziatce nr 449/5 w m. Strykowo, ktéry
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé po uzyskaniu ZRID lub zgtoszeniu robét we wtasnym zakresie.
4. Przedmiot Zamdwienia zostat szczegétowo okreslony w:
1) Umowie,
2) SIwWz,
3) Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wraz z zatgcznikami (zatgcznik 9 do SIWZ),
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4) Dokumentacji technicznej (zatgcznik 9A do SIWZ),

5) Ofercie Wykonawcy wraz z zatgcznikami;

Ww. dokumenty stanowig nieroztgczng czes$¢ niniejszej umowy.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robdt i ustug
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkdw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
kolejnos¢ waznosci dokumentow okreslona w ust. 4 przy czym dokumenty te nalezy interpretowac jako
wzajemnie sie uzupetniajace.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ Przedmiot Zamowienia z zachowaniem nalezytej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
harmonogramem realizacji robét.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajgcego.

Wycena oferty jest dokonana w oparciu o wykaz cen, PFU, dokumentacje techniczng, oraz inne elementy SIWZ
opisujgce przedmiot zamowienia.

§2
Wymogi materiatowe
Przedmiot zamdwienia wykonany zostanie z materiatdow dostarczonych przez Wykonawce za wyjgtkiem

materiatéw budowlanych nadajacych sie i przewidzianych w dokumentacji projektowej do ponownego
wykorzystania.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 266 ze zm.) oraz wymaganiom okres$lonym
w STWIORB.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatéw i robét okreslonymi w STWiORB.

W sytuacji, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu zamdwienia bedzie powstanie odpadéw, Wykonawca
postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. t.j. z 2019 r., poz.
701 ze zm.), w szczegolnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi
warunki okreslone ww. ustawa.

§3
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Przedmiot Zamowienia okreSlony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez

Zamawiajacego szczegétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, dostarczonym Zamawiajgcemu nie

podzniej niz w okresie 14 dni od dnia podpisania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram

rzeczowo—finansowy w przypadku zmiany terminéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 Umowy w terminie 7 dni od

daty wprowadzenia zmian.

Przed przystgpieniem do robét budowalnych Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu:

1) wykaz elementéow robét budowlanych wraz z ich wyceng (zgodny z zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektows, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) oraz z dokumentacjg przekazang przez
Zamawiajgcego). Suma wszystkich elementéw musi odpowiadac cenie umownej, okreslonej w § 5 ust. 2 pkt
2) i 3) Umowy oraz

2) uaktualniony harmonogram rzeczowo — finansowy robét budowlanych;

Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu / wykazu elementéw robdét budowlanych lub zatwierdzi

przedmiotowe dokumenty w terminie 7 dni od daty przedtozenia ich do zatwierdzenia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu/ wykazu elementéw robét budowlanych,

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedfozenia Zamawiajgcemu poprawionego

harmonogramu / wykazu elementéw w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego

uwag.

Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w powyzszym terminie, a przedfozony poprawiony przez

Wykonawce harmonogram / wykaz elementéw bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy Zamawiajacy bedzie
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uprawniony do wstrzymania prac projektowych lub robdt w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego
wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram, poczawszy od
dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

W przypadku powierzenia prac Podwykonawcom, ich zakres robét musi stanowi¢ oddzielny element wykazu, o
ktorym mowa w ust. 3 powyzej.

§4
Termin wykonania
. Zamowienie nalezy wykonac¢ do 30.11.2020r.

2. Zamawiajgcy okresla nastepujgce terminy poszczegdlnych etapow realizacji przedmiotu zaméwienia:

1) zakonczenie prac projektowych wraz z uzyskaniem ZRID do dnia 31 czerwca 2020 r.
2) zakonczenie robot budowlanych do 31 pazdziernika 2020 .
3) rozliczenie koncowe inwestycji do 30 listopada 2020 r.

W ciggu 14 dni od umownego terminu zakonczenia robét budowlanych dla catego przedmiotu zamédwienia,
Wykonawca przedtozy dokumentacje powykonawcza pozwalajgcg na ocene prawidtowosci wykonania inwestycji i
pozwalajacg na jej odbidr korncowy.

Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 7 dni liczac od daty potwierdzonego przez inspektora
nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakoriczeniu robdt i przyjecia dokumentow niezbednych do oceny wykonania
zamowienia.

§5
Wynagrodzenie

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy
W WYSOKOSCi brutto .....ccceeevveeeciveceercienennn (STOWNiE ZEOTYCN: ot e s e ),
w tym podatek VAT.................. zt, w niniejszej kwocie uwzgledniono elementy wynagrodzenia, wynikajgce z
wykazu cen stanowigcego nieroztgczng czes$¢ niniejszej umowy.

Wartos$¢ wynagrodzenia za wykonanie:

1) Etapul, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 WynOSi .ccccecvvevveirececrenns brutto, w tym podatek VAT:.......ccccveeenee.

2) Etapu ll, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 WyNoSi .....cceeeeeerrcerennen. brutto, w tym podatek VAT:.......cccceueene

3) Robot budowlanych okreslonych w § 1 ust. 3 pkt 3 WYNOoSi .cceevveveccrieveene. brutto, w tym podatek
VAT e

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy, jak réwniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykonaé¢ zamdwienia, w tym
ryzyko Wykonawcy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 powyzej.

Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia, zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2)  wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10

pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
Jezeli zaktualizuje sie ktérakolwiek z podstaw do zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ustepie 5, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegdtowg kalkulacje zmiany wysokosci swojego wynagrodzenia,
opartg o przestanki wymienione w ust. 5. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy dodatkowych wyjasnied w
zakresie odnoszacym sie do przedstawionej kalkulacji, w tym w szczegdlnosci wyjasnien, ktérych celem jest
jednoznaczne i wyczerpujgce wykazanie, w jaki sposéb zmiany przepisow, o ktérych mowa w ust. 5, wptynety na
koszt wykonania zamdwienia.

Ewentualna zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie poprzedzona badaniem dokumentéw przedstawionych
przez Wykonawce i bedzie nastepowata w oparciu o pisemny aneks do umowy.
W toku analizy dokonywanej przez Zamawiajgcego zastosowanie majg odpowiednio stosowane zapisy umowy
odnoszgce sie do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia.
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§6
Rozliczenie, zasady ptatnosci

Wyptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktur czesciowych i koficowej, w oparciu o protokoty odbioru

robot, o ktérych mowa w § 12 Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa § 5 ust. 1 Umowy, rozliczane bedzie w nastepujgcy sposéb:

1) Wynagrodzenie wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 Umowy rozliczone bedzie po wykonaniu
catosci prac projektowych obejmujgcych caty przedmiot zamdwienia, na podstawie protokotu odbioru.

2) Woynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) i 3) Umowy, rozliczane bedzie w oparciu o
protokét odbioru czesciowego elementéw robdt, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce
na kwote ustalong w dofagczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robdt sporzadzonym i
podpisanym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, z
zastrzezeniem pkt 4.

3) Kazde dofaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robét musi by¢ sprawdzone i podpisane przez
Inspektora Nadzoru i podpisane przez Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcéw zgtoszonych do
rozliczanej czesci prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie zostaty zrealizowane przez tychzie
Podwykonawcow.

4) Do momentu odbioru korncowego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nie
moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

5) Ostatnia faktura koricowa moze zosta¢ wystawiona na podstawie protokotu odbioru koricowego robot.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznosci dla wszystkich

Podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur.

Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego czeséci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaty wykonane z udziatem Podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, sprawdzonej
i potwierdzonej pod wzgledem wartosci przez Kierownika budowy,

2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o otrzymaniu zaptaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane w czesci rdwnej sumie kwot wynikajgcych z nie przedstawionych dowodéw zaptaty.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy zaptaci wymagalne wynagrodzenie przystugujgce

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajacemu

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedfozeniu

zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej

zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
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3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiajacy potraci
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy i/lub
Podwykonawcy.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest
dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonad przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzecie;j.
W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w Konsorcjum, jego cztonkowie, upowaznig
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkdédw Konsorcjum do wystawienia przez niego
faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajgcych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytutu
wykonywania Przedmiotu Umowy na wskazany rachunek bankowy. W wyjgtkowych przypadkach Zamawiajgcy
jest réwniez uprawniony do dokonywania ptatnosci lub czesci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz cztonkow
Konsorcjum.
Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajgcego: Powiat Poznanski Zarzgd Drég Powiatowych w Poznaniu,
ul. Zielona 8, 61-851 Poznan, NIP 781-184-07-66.
§7
Polecenia Zamawiajacego
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy, polecaé
Wykonawcy na pismie:
1) wykonanie robot wynikajgcych z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczegdlnionych w opracowanej
dokumentacji i Tabeli elementow rozliczeniowych;
2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do opracowanych w dokumentacji projektowej;
3) dokonanie zmiany, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo—finansowym, kolejnosci wykonania
robot, a Wykonawca zobowigzany jest wykonac kazde z powyzszych polecen;
4) zrezygnowac z czesci robot.
Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
Umowy, a skutki tych polecen nie moga wptyng¢ na wynagrodzenie Wykonawcy oraz na termin zakonczenia
zadan, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2) i 3) Umowy, w sposéb inny niz opisany w § 16 Umowy.
Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 muszg by¢é uwzglednione przez Wykonawce
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej Umowy.

§8
Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy
Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) zaopiniowanie opracowan projektowych w terminie 14 dni od daty ich przekazania Zamawiajgcemu,
2) przekazanie terenu budowy niezwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu kierownika
budowy oraz ztozeniu o$wiadczenia przez w/w o przyjeciu obowigzkéw,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania
przez Wykonawce obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy
5) przeprowadzenie odbiorow wykonanych ustug i robaét,
6) zaptata za wykonany i odebrany Przedmiotu Zamdwienia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizowanie,

2) dostarczenie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, w terminie 7 dni liczac od daty odbioru dokumentacji
projektowej, planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu
obowigzkow,

3) dotaczenie do dokumentacji projektowej oswiadczenia, ze projekt jest wykonany zgodnie z Umowag,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyg,

4) wykonania i utrzymywania zaplecza Zamawiajgcego oraz inspektorow nadzoru do narad koordynacyjnych na
terenie budowy lub w jej bezposredniej bliskosci,

5) wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z SIWZ,



. Unia Europejska RN
SAMORZAD WOJEWODZTWA

WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz ol ;
Rozwoju Regionalnego Xxx

Fundusze .
Europejskie gcz)f:kZaPOSPOllta
Program Regionalny -

6) wykonanie robdét budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w STWIORB oraz zgodnie z Planem BiOZ,

7) przeprowadzenie kontroli jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami STWIORB - badania
laboratoryjne bedg prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego,

8) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy do odbiorow czesciowych i odbioru koricowego robdt; opdznienie z tytutu
nieprzekazania dokumentow, bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowié podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét,

9) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do terenu budowy oraz do dbania

o0 porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd

komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzgdzern pomocniczych i zbednych materiatow,

odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzagdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

zapewnienie odpowiednich srodkéw celem zabezpieczenia drég i obiektéw inzynieryjnych prowadzacych do

terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego

dostawcéw i Podwykonawcédw, w szczegdlnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdw i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat
on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich,

11) zabezpieczenie instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

12) informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB,

13) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngé na jakosé robét lub
termin zakonczenia robot,

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

15) opracowania na wtasny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét objetych niniejszym
zamowieniem zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2018 r., poz.
1990 ze zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181 ze zm.) oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 784),

16) oznakowanie miejsca robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego
oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét,

17) realizowanie celéw promocyjnych m.in.:

a) oznaczenia dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 1), zgodnie z ,Podrecznikiem
whnioskodawcy i beneficjenta programdw polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”;

b) oznaczenia miejsca realizacji robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 2), zgodnie z
,Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programdéw polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie
informacji i promoc;ji”,

18) zgtoszenia i uzgodnienia z dysponentami urzadzen obcych znajdujgcych sie w pasie drogowym zasad
prowadzenia robot wraz ze zleceniem niezbednych nadzoréw nad prowadzonymi pracami (zgodnie z
uzgodnieniami branzowymi,

19) przekazanie przebudowanych lub modernizowanych urzadzen obcych wtasciwym dysponentom protokotem
zdawczo-odbiorczym,

20) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych,

21) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych iinformacji
wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktorych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
Przedmiotu Umowy,

22) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta
z Podwykonawcéw,

23) sprawowanie nadzoru autorskiego przez Wykonawce dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 3
pkt 1), przez caty okres realizacji robét budowlanych. (Termin sprawowania nadzoru autorskiego - od daty

10

-
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rozpoczecia budowy do dnia jej faktycznego zakoniczenia. Jezeli nie dojdzie do realizacji robét budowlanych
nadzor autorski nie bedzie sprawowany),

24) zapewnienia obstugi geodezyjnej budowy, a w szczegdlnosci wykonywania inwentaryzacji w stanie odkrytym

oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej,

25) opracowania dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej, w 1 egzemplarzu na

nosniku danych elektronicznych w formacie PDF.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zatrudnienia oséb na umowe o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce.

1)

2)

3)

4)

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

26.06.1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 917 ze zm.) przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb

wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: wszystkie czynnosci skfadajqce
sie na roboty budowlane, zwiqzane z realizacjqg przedmiotu zamowienia, chyba, Zze odrebnych przepisow
wynika , Ze te osoby nie muszq byc¢ zatrudnione na umowe o prace;

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w pkt. 1) czynnosSci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegoblnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentédw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania
ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia;

W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w pkt. 1) czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
szczegllnosci bez adreséow, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wfasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje

Pracy.
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Personel Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie prac projektowych i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa, tak dtugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do projektowania i kierowania budowa personel wskazany
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji
Przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie iwymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane wterminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, z uwzglednieniem kryterium oceny ofert (,,doswiadczenie kierownika budowy”).
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do projektowania lub do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku osoby projektujacej lub braku
kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana kierownika budowy winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do projektowania i kierowania robotami innych oséb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§10
Nadzér

Zamawiajacy w czasie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych funkcje
Inspektora Nadzoru.
Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0s6b, o czym Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na
3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
aneksu do niniejszej Umowy.
Nadzér nad realizacjg umowy z ramienia Wykonawcy sprawowac bedzie

1) w zakresie projektu

2) w zakresie rob6t budowlanych ...

§11
Podwykonawstwo

Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom,
2)  wskazad inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,
3)  wskazad innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie,
4) zrezygnowac z podwykonawstwa.
W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca , na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia przedstawiajac
Zamawiajacemu dokumenty wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datg nie pdzniejszg niz
wystgpienie w/w zmian.
Podwykonawstwo na etapie prac projektowych:
1) W przypadku powierzenie realizacji czesci zamowienia Podwykonawcom na etapie wykonywania prac
projektowych, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac uprzednig zgode Zamawiajgcego.
2) Zamawiajacy zaakceptuje Podwykonawce tylko wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie Podwykonawcy
bedzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do podzlecenia.
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3) W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania autorskich praw
majatkowych oraz praw zaleznych wraz ze zgoda Autora na samoograniczenie w wykonywaniu praw
osobistych do utwordw wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tozsamym z okreslonym w § 19
Umowy oraz przeniesienia ich na Zamawiajgcego zgodnie z § 19 Umowy.

4) Postanowienia pkt 1) do 3) powyzej dotyczg takze zmiany podwykonawcy prac projektowych.

W przypadku zamdwier na roboty budowlane lub ustugi wykonywane na potrzeby robdt budowlanych, ktdre

majg by¢ wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zgda aby

przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia, Wykonawca o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona

i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0séb do kontaktdw z nimi, zaangazowanych w takie roboty

budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych o ktérych mowa

w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamdwienia, a takie przekazuje informacje na temat nowych

podwykonawcdw, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug (art.

36b ust. 1a ustawy Pzp).

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji

zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej

zawarciem projektu tej umowy, a takie projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a

przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Umowa z Podwykonawcg/ dalszym Podwykonawcg, powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio robét budowlanych, ktére
scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

2) terminy zaptaty wynagrodzenia nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni, od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

5) Podwykonawca zawierajgc umowe z dalszym podwykonawcg ma obowigzek uzyskaé zgode Wykonawcy do
zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy.

6) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze by¢ potrgcane z naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 4 ust. 1 lub 2
Umowy;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;

5) zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy uzalezniony jest od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy;
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6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z
dalszym Podwykonawca, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy;

7) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy (dotyczy wartosci ujetych w
wykazie cen);

8) umowa nie zawiera cen jednostkowych - dotyczy wartosci ujetych w wykazie cen (Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwosc¢ utajnienia cen dla podmiotdw innych niz Zamawiajgcy oraz osoby przez niego uprawnione).

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane lub po

bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca

przedtozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robét budowlanych
przez Podwykonawce.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktoérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 8.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu swiadczenia Wykonawecy, ktéry jest odpowiedzialny za

dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym

zakresie jak za swoje dziatania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy, jako niepodlegajgcy niniejszemu

obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o

wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, od dnia

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku

potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 pkt 10 Umowy.

Przepisy ust. 5-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sadowego

Podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy

uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego, zmiany

warunkow umowy z Podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do

umowy o podwykonawstwo zgtoszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialnosci
za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérej mowa w tresci przepiséw Prawa zamédwien publicznych.

Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcow petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robot

i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby

i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw Ilub wymagan dotyczacych

podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub nie dajg rekojmi

nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako

przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminéw, o

ktorych mowa w § 4 ust. 1-2 umowy.

10
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22. Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do umodw

9.

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
§12

Odbiory
Zamawiajacy powota komisje, ktdra dokona odbioru dokumentacji projektowej i robét, stanowigcych Przedmiot
Zamowienia.
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie Przedmiotu Zamowienia, objetego niniejszg Umowa,
a odbiory dokonywane bedg po wykonaniu zakresu ustalonego w oparciu o dokumenty okreslone w § 3 ust. 3
Umowy, jako odbiory czesciowe oraz odbidr koncowy catego Przedmiotu Zamodwienia.
Za termin odbioru dokumentacji projektowej uznaje sie dzien przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji
projektowej ze zgtoszeniem robdét budowlanych/ uzyskaniem niezbednego pozwolenia budowlanego.
Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej w ciggu 14 dni od daty jej doreczenia. Z czynnosci
odbioru spisany bedzie protokot.
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych robdét budowlanych nastgpi w terminie do 7 dni, liczac od daty
potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakoriczeniu czesci Przedmiotu Zamdwienia
i przyjecia przez Zamawiajgcego dokumentow niezbednych do oceny wykonania Umowy.
Wszystkie odbiory robdét budowlanych (zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w STWiORB.
Z czynnosci odbioru koricowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakoriczenia robét lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy
Wykonawcy i w przypadku przekroczenia termindw okreslonych w § 4, oznacza to opdznienie w rozumieniu
niniejszej Umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w § 15 niniejszej Umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zadac usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt
usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin jego realizacji,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15 niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniktej z opdznienia;

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, odstgpi¢ od umowy z
winy Wykonawcy w catosci lub w czesci umowy.

Wykonawca nie moze odmdwic¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos¢ kosztow z tym zwigzanych.

10. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.

§13

Zobowigzania Wykonawcy w zakresie rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot Zamowienia na okres ..........ccoeeveueene
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade
przed uptywem tego okresu.
Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zostaé wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umownga zgodnie
z § 15 ust 1 pkt 4 Umowy.
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
(wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad
Przedmiotu Zaméwienia.

11
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§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny tgcznie z podatkiem VAT

okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej UMowy, CO StaNOWi ....cccceeeveeeveecierineicesesesnnnns

SHOM NI ettt ettt ettt e st e b ettt b se e ettt eae st e bes et et eae et sea s
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu — przelewem na konto zamawiajgcego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Oddziat w Poznaniu
Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednoSciowo — kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2. ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato przez Wykonawce wniesione w formie .........ccccceveeveeveeceenennen.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z Umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

7. W trakcie realizacji Umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w ust. 3.

8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

9. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, utraci
waznos$¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ nowe
zabezpieczenie przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

10. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na
caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

11. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Woyptata, o ktérej mowa w ust. 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

13. Zamawiajgcy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

14. Kwota rowna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

15. Kwota, o ktérej mowa w ust. 14 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

8§15
Kary umowne
1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za opOznienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 niniejszej Umowy — w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy,
za kazdy dzien opodznienia,

12
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2) za opOznienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 niniejszej Umowy — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzier opdznienia,

3) za opdznienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust.2 pkt 3 niniejszej Umowy — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

4) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, korncowym lub odbiorze przed

uptywem okresu rekojmi — w wysokosci 0,1 % od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opodznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z
postanowieniami § 12 ust. 8 na usuniecie wad,

5) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat, bez zgody zamawiajgcego, podmiot

inny niz Wykonawca — kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 1 Umowy,

7) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opdznienia,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
opd6znienia,

10) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

11)  za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci wskazanych w § 8 ust. 3
Umowy — kare umowng w wysokosci 1 000 zt, za kazde stwierdzone naruszenie,

12)  za nieprzedstawienie dowoddéw wskazanych w § 8 ust. 3 Umowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien opdznienia,

13)  z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie kluczowego personelu innego niz w ofercie w wysokosci
1000,00 zt brutto za kazda osobe,

14)  za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i okresu rekojmi, o ktérym mowa w § 14 Umowy, najpdzniej w dniu uptywu terminu okreslonego w terminie
§ 4 ust. 2 pkt. 2 Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 000,00 zt brutto,

15) za niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 pkt 17, w wysokosci 1000,00 zt, za kazdy
uzasadniony przypadek,

16) za brak lub niekompletne oznakowanie drogi w trakcie budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 10 000,00 zt brutto kazdorazowo po stwierdzeniu powyzszej
sytuacji przez Inspektora Nadzoru i wpisaniu uchybien w dzienniku budowy,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy informuje, ze zadanie objete umowg jest przedsiewzieciem wspétfinansowanym ze srodkow UE

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego — Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014- 2020. W przypadku narazenia Zamawiajgcego na utrate dofinansowania

spowodowanym przez niedotrzymanie obowigzkdw umownych, a w szczegdlnosci termindw realizacji na skutek

okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie dochodzit petnego odszkodowania zwigzanego

z utratg srodkéw pomocowych.

Zamawiajacy zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

W przypadku jednoczesnego opdznienia w dotrzymaniu terminéw, o ktérych mowa w § 4 ust.2 pkt 2 i 3 Umowy

Zamawiajacy naliczy jedng kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie terminu wskazanego

w pierwszym wymaganym terminie okreslonym w § 4 ust. 2 pkt 2 do dnia podpisania protokotu ostatecznego

odbioru robét.

Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od Umowy z powodu opdznienia Wykonawcy w wykonywaniu Przedmiotu

Zamoéwienia, to Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytutu odstgpienia od

Umowy, badz z tytutu opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Zamdwienia.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne w terminie 14 dni od dnia

otrzymania wezwania do zaptaty. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez Wykonawce, Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kary od kazdej ptatnosci naleznej lub przysztej, jaka sie bedzie naleze¢
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Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenia przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia Przedmiotu Zamoéwienia oraz nie wyklucza
mozliwosci skorzystania przez Zamawiajgcego z innych srodkédw ochrony prawnej.

§16
Zmiany postanowien Umowy
Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany

postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany w umowie moga dotyczy¢:

1) zmiany terminu wykonania zamdwienia,

2) zmiany w zakresie zmian technologicznych,

3) zmiany na polecenie Zamawiajgcego,

4) zmiany w zakresie personelu Wykonawcy, na zasadach szczegétowo opisanych w § 9 Umowy,

5) zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegétowo opisana w § 11 Umowy,

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany terminu realizacji prac projektowych, wytgcznie z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy i majgcych wptyw na wykonanie Przedmiotu Zamoéwienia, w nastepujacych przypadkach:

1) dziatania sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci;

2) wydtuzenia procedur uzgadniania lub opiniowania projektu, uzyskiwania niezbednych zezwolen, pozwolen
oraz innych decyzji administracyjnych, w tym takie spowodowanych uruchomieniem proceséw
odwotawczych lub skargowych;

3) szczegodlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw wyjsciowych niezbednych dla prawidtowe;j
realizacji Umowy;

4) zmiany przepiséw zwigzanych z Przedmiotem Zamdwienia;

5) objecia zasobdw, twordw i sktadnikdéw przyrody jedng z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody,
zmiana ich granic lub Przedmiotu ochrony;

6) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego ochrony;

7) przekroczenia 2 miesiecznego terminu na zawarcie przez Zamawiajgcego Umodw z gestorami sieci, liczonych
od dnia nastepnego po dniu wptyniecia od Wykonawcy do Zamawiajgcego pisma zawierajgcego propozycje
podpisania Umowy z Gestorem jako jedynego warunku uzgodnienia dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ oraz wykazaé Zamawiajagcemu, za pomocyg odpowiednich

dokumentéw, w jaki sposdb okolicznosci wymienione w ust. 3 powyzej wptywajg na termin wykonania

Przedmiotu Zaméwienia przez Wykonawce.

Zmiany technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentac;ji projektowej, pod warunkiem,

iz nie spowodujg one obnizenia jakosci wykonania zamoéwienia. Zmiany te muszg zostaé¢ spowodowane

uzasadniajacymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

1) pojawieniem sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzagdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie
kosztdw realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robat,

2) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt, pozwalajgcej na skrdcenie czasu realizacji robdt,
zmniejszenie kosztow realizacji robdt lub kosztow eksploatacji inwestycji,

3) zmiang przepisow prawa, powodujgcg koniecznos$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych.

Zmiana postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie terminu

zakoniczenia robét budowlanych oraz rozliczenia koricowego przedmiotu Umowy w przypadku:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni wptyw na
terminowos¢ wykonania robot,

3) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robét (szczegétowo okreslonych w STWIORB), w szczegélnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
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atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé — fakt ten musi byé potwierdzony w dzienniku budowy przez
inspektora nadzoru,

4) dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktdre to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron,

5) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji publicznej, ktére nie s nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg¢,

6) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdzinienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktdrym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

7) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

8) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

9) niemoznosci wykonywania robdt, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robdt lub nakazujg

wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.
W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji, strony mogg ustali¢
nowe terminy realizacji robdt i rozliczenia korncowego, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy, postoju.
W przypadku koniecznosci zmian terminéw wskazanych w Umowie Wykonawca zobowigzany jest wystgpic
z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawierac¢ szczegétowe uzasadnienie zmiany terminu.
Zmiana terminéw wskazanych w Umowie mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia
okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez umocowanych
do tego przedstawicieli obu stron i jezeli dotycza one istotnych zmian Umowy muszg by¢ sporzadzone
w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.
Nie stanowig istotnej zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. — Prawo zamdwien
publicznych:
1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana numeru rachunku
bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujacych strony,
3) zmiany danych rejestrowych,
4) zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania.

§17
Prawo odstgpienia od Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

2) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do wykonywania pracami projektowymi lub
kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

3) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w
Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy — odstgpienie od Umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z STWiIORB, wskazaniami
Zamawiajacego lub niniejszg umowg, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego
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w przypadku opdznien w realizacji inwestycji w stosunku do terminéw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1),
2) i 3) Umowy przekraczajgcych 10 dni,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy,

Wykonawca powierza wykonania przedmiotu Umowy podwykonawcom innym, niz zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

2. W przypadku odstgpienia w catosci lub w czesci od Umowy na etapie wykonywania prac projektowych, Strony
obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

W ciggu 5 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajgce wykaz i okreslenie
stopnia zaawansowania poszczegdlnych opracowan projektowych wraz z okresleniem wartosci wykonanych
opracowan, wedtug stanu na dzien odstgpienia, i przedtozy je Zamawiajgcemu wraz z opracowaniami
projektowymi i zwigzang z nimi dokumentacja,

W terminie 14 dni roboczych od daty przedtozenia zestawienia, o ktorym mowa powyzej Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym, sporzadzi szczegétowy
protokot inwentaryzacji dokumentacji i opracowan projektowych, ich zaawansowania rzeczowego wraz
z zestawieniem naleznego wynagrodzenia oraz okresli, ktére opracowania przejmuje. W przypadku
odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do
przejecia dokumentacji. W przypadku przejecia dokumentacji lub jej czesci ww. protokdt inwentaryzacji
uznany zostanie za protokét zdawczo-odbiorczy i bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego czesci, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy, Zamawiajgcy nabywa majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne oraz zgode na wykonywanie praw
osobistych w zakresie okreslonym w § 19 Umowy do wszystkich utworéw wytworzonych przez Wykonawce
w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstgpienia od Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy na etapie robot budowlanych Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1)

2)
a)

b)
3)

4)

5)

6)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to
winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

Zamawiajacy dokona odbioru robét zgtoszonych przez Wykonawce:

przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada oraz zaptaci wynagrodzenie za te roboty,

zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod
swoj dozér,

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt 2)
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowic bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od niniejszej
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego osSwiadczenia
i musi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajgcy moze ztozy¢ takie oswiadczenie w terminie 30 dni od powziecia
informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe na podstawie art. 145a Pzp. W takiej sytuacji Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§18
Ubezpieczenie

1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i osdb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, ponosi Wykonawca robét.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej.
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§19
Prawa autorskie

W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi nieodptatnie i bezterminowo na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich
utworow w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji
Przedmiotu Zamowienia, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych
dalej utworami;

2) zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerdbek oraz na rozporzgdzanie
tymi opracowaniami wraz z przerébkami - tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nastepuje:

1) z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych opracowan sktadajgcych sie na etap lub caty przedmiot
Zamowienia Zamawiajgcemu,

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl eksploatacji:

a) uzytkowania utwordw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osdb
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

b) utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikdw, a w szczegdlnosci na nosnikach video, dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach nosnikdéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotnianie utworow dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng
na kasetach video, technikg Swiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy
utworu, w tym technika drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrows,

d) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f)  nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocy wizji albo fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemng,

g) nadawanie za posrednictwem satelity,

h) reemisja,

i) wymiana nosnikdw, na ktorych utwér utrwalono,

i) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k)  wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

) wprowadzanie zmian, skrotow,

m) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

n) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu
i W czasie przez niego wybranym.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utwordw Zamawiajgcy nabywa wtasnosé wszystkich

egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie praw osobistych do utworéw

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018 r., poz.

1191 ze zm) wytwarzanych w trakcie realizacji Przedmiotu Zamowienia w jego imieniu oraz zobowigzuje sie do ich

niewykonywania wzgledem Zamawiajgcego, w zakresie obejmujgcym zmiany opracowan projektowych

w zakresie niezbednym do realizacji: Umowy oraz robét budowlanych realizowanych w oparciu o materiaty

powstate z realizacji niniejszej Umowy.

W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystgpi z roszczeniem odszkodowawczym albo z roszczeniem o naruszenie

osobistych lub majatkowych praw autorskich do opracowan projektowych przekazanych przez Wykonawce,

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do

sporu po stronie Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie zaptacone przez niego srodki stanowigce zaptate na rzecz

podmiotow trzecich tytutem roszczen o jakich mowa w ust. 5 powyzej.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze realizujgc umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. -

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 1191 ze zm.) i nie naruszy praw majgtkowych

0sOb trzecich, a utwory powstaty w oparciu o materiaty powstate z realizacji niniejszej Umowy przekaze

Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.
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W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych oraz przepisy
regulujgce realizacje zadan przy wspoétudziale srodkow z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego —
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadanie pn.: Budowa Sciezki
rowerowej przy drodze powiatowej nr 2451P Strykowo — Modrze - w formule ,zaprojektuj i wybuduj” Zadanie
5. w ramach Projektu pn. ,,Budowa systemu zintegrowanych weztow przesiadkowych przy stacji kolejowej w
Steszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie Gminy Steszew”. Projekt pt.
»Budowa systemu zintegrowanych weztéw przesiadkowych przy stacji kolejowej w Steszewie i przystanku
kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Steszew” w ramach Osi Priorytetowej 3 ,,Energia”
Dziatania 3.3 ,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska” Poddziatania 3.3.3
,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
. Wszelkie spory mogace wynikac¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
. Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesytki
wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem siddmego dnia, liczac od dnia nastepujacego po dniu
wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.

Adresy do doreczen:

WYKONAWEY: .ottt et e e e e e st st st st sbeebe st steeteaneanesnnanes

Zamawiajacego: Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan.

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden

dla Wykonawcy.
Umowa niniejsza zawiera ..... ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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