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ZAtACZNIK 5 DO SIWZ ZDP.W0.261.2.23/19

PROJEKT UMOWY NR ...............

zawarta w dniu ........ pomiedzy Powiatem Poznanskim

reprezentowanym przez:

Marka Borowczaka Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan,
NIP: 781-184-07-66,

zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartosci
ponizej 221 000 euro dla ustug, przetarg nr ZDP.W0.261.2.23/19 przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami).

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest petnienie kompleksowej ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.:
Budowa sciezki rowerowej w ciggu drogi powiatowej nr 2497P Buk — Szewce - w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
Zadanie 5. w ramach Projektu pn. ,,Budowa zintegrowanego wezta przesiadkowego w Buku”

2.  Wspdlny Stownik zamoéwien (CPV): Gtéwny przedmiot: 71247000-1 — Nadzor nad robotami budowlanymi.

3. Nadzér inwestorski prowadzony bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa tj. ustawg Prawo budowlane
zdnia 7 lipca 1994 r (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1202 ze zmianami).

4. Nadzér inwestorski obejmuje wszystkie prace zwigzane z petnieniem nadzoru inwestorskiego, tgcznie z koicowym
rozliczeniem robdt bedacych przedmiotem nadzoru.

5. W ramach przedmiotu $wiadczenia Zamawiajgcy wskazuje nastepujace czynnosci, ktérych realizacja musi
nastepowa¢ w ramach umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy
(t.j. Dz.U. z 2018 poz. 917 ze zmianami)

- wszystkie czynnosci, ktére nie sg przedmiotem realizacji samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

6. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia;

7. W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w
ust. 5 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby



tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,

Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§2
Termin realizacji ustugi
Nadzor inwestorski rozpoczyna sie w dniu podpisania umowy i trwa do czasu rozliczenia koncowego inwestycji i
podpisania protokotu odbioru koricowego robét budowlanych, z zastrzezeniem pkt. 1 ppkt. 1.1 lit. o) Zatgcznika nr 1
do niniejszej umowy.
Przewidywany termin realizacji robot budowlanych: do 29 maja 2020 .

. Zmiana terminu realizacji rob6t budowlanych, o ktérym mowa w ust. 2 nie wymaga sporzgdzenia pisemnego

aneksu.

§3

Nadzér
Przedstawicielem Wykonawcy dla wykonywanej ustugi jest Inspektor nadzoru branzy drogowej, bedacy
jednoczesnie Kierownikiem Zespotu INSPEKtOrOW: P. .ccuceerieieeeceree et ev e s
W sktad Zespotu Inspektorow Nadzoru wchodzg:
Inspektor nadzoru robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych : p. ....cevevenneeee. ;
Inspektor nadzoru robdét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych: p. ......ccoeuvveeee. ;
Inspektor nadzoru robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych: p.
Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktdrych mowa w ust. 1 i 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka
zmiane w terminie 7 dni, od daty przedtozenia propozycji. Brak odpowiedzi Zamawiajgcego oznacza akceptacje
Zamawiajgcego.
Przedstawicielem Zamawiajgcego jest: p. tukasz Janikowski, nr tel. 61 8593 447.
Podziat obowigzkéw pomiedzy Zamawiajagcym a Kierownikiem Zespotu Inspektoréw i Inspektorami nadzoru okresla
Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
Zadna z 0s6b wymienionych w ust. 1 i 2 nie jest uprawniona do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajacego oraz podejmowania decyzji w sprawie wykonania robot powodujacych wzrost wartosci
wynagrodzenia wykonawcy robét budowlanych.



§4
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy w zakresie okreslonym w § 1 umowy Strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy na Kwote .......ccecvvvcininecenenen. zt (stownie ztotych.................. ), w tym podatek VAT
2. Wynagrodzenie umowne zostanie dostosowane w przypadku urzedowej zmiany podatku VAT.
3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie ryzyka zwigzane z realizacjg umowy w tym:
1) wydtuzenie czasu realizacji zamowienia,
2) wystgpienie robét wymagajgcych dodatkowego nadzoru,
3) wystgpienie robdot zamiennych,
4) wystgpienie innych robdt niezbednych do wykonania zamdwienia.
4. Wpynagrodzenie okreslone przez Wykonawce w ofercie uwzglednia wszystkie koszty jakie Wykonawca ponosi
z tytutu realizacji przedmiotu umowy.
5. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej umowy.

§5
Warunki ptatnosci

1.Ptatnosci za nadzory nad realizacja robdét bedg dokonywane przez Zamawiajagcego na rzecz Wykonawcy,
nie czesciej, niz raz w miesigcu, w wysokosci Sredniej miesiecznej liczonej od naleznosci okreslonej w § 4 umowy do
momentu, gdy zaawansowanie ustugi osiggnie 90% wartosci umownej. Pozostata czes¢ 10% wartosci umownej
bedzie zaptacona po dokonaniu odbioru koncowego robét objetych nadzorem.

2.Nalezno$¢ ptatna bedzie przelewem, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, z konta Zamawiajgcego
na konto Wykonawcy, podane na wystawionej przez niego fakturze.

3.Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajgcego: Powiat Poznanski Zarzad Droég Powiatowych w Poznaniu,
ul. Zielona 8, 61-851 Poznan, NIP 781-184-07-66.

4.Za date zaptaty faktury uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

5. Strony umowy wytgczajg mozliwos¢ przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z umowy na osoby trzecie.

§6
Kary umowne
1. Strony zastrzegajg prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy;

b) w przypadku nieprzystgpienia w terminie do petnienia nadzoru, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia w przystgpieniu do
nadzoru;

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robot budowlanych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej
niz 10 dni, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien przerwy w realizacji rob6t budowlanych.

3. Jezeli Zamawiajacy odstgpi od umowy z powodu opdznien Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu umowy, to
Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy, badz
z tytutu opdznien.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, w terminie 10 dni od daty wystgpienia przez Zamawiajgcego
z zadaniem zaptacenia kary.

5. W razie opdznienia w zaptacie Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujgcej
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.



§7
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,

2)  wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

3) Wykonawca w wyznaczonym terminie, nie rozpoczat realizacji ustug bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca realizuje ustugi przewidziane niniejszg umowa w sposdb niezgodny z niniejszg umowa,

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi zawierac
uzasadnienie. Zamawiajgcy moze ztozy¢ przedmiotowe oswiadczenie w terminie 30 dni od powziecia informacji o
przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, przez ktérgkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy, Wykonawca zabezpieczy
przerwane ustugi w zakresie obustronnie uzgodnionym na swaj koszt.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:

1) dokona protokolarnego odbioru ustug, wg stanu na dzien odstgpienia;

2)  zaptaci wynagrodzenie za ustugi, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

3) wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 2, zostanie obliczone proporcjonalnie do zakresu wykonanej ustugi z
uwzglednieniem wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

§8
Podwykonawstwo

1. Wykonawca ma prawo podpisa¢c umowe o podwykonawstwo z podwykonawcami nie wymienionymi
w ofercie przetargowej pod warunkiem wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy podejmie decyzje o Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce
pisemnego wniosku wraz projektem umowy z podwykonawcg oraz projektem umowy cesji wierzytelnosci.

3. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z jakimkolwiek Podwykonawca, taczna odpowiedzialnos¢
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy i Podwykonawcéw ograniczona jest do wartos$ci niniejszej umowy
okreslonej w § 4 ust. 1.

4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z winy Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

5. Umowa zawarta z Podwykonawcg musi by¢é zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Dotyczy to
rowniez ewentualnych zmian lub uzupetnien.

6. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy, ktéry jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak dziatania wtasne.

7. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do Podwykonawcy czesci ustug.

8. Zamawiajacy nie zaakceptuje uczestniczenia w wykonaniu zaméwienia Podwykonawcow, w przypadku gdyby ich
udziat w realizacji zaméwienia byt niezgodny ze SIWZ, ustawg — Prawo zamodwien publicznych lub innymi
obowigzujgcymi przepisami.

9. Jezeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b Pzp

Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania.



89
Zmiany umowy
Zmiany Umowy wymajg formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony
pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem wyjgtkéw okreslonych w umowie.

§10

Spory
Ewentualne spory moggce powsta¢c na tle wykonania niniejszej umowy, Strony rozstrzygajg polubownie,
a w przypadku nie dojscia do porozumienia, bedg rozstrzygane przez wtasciwy rzeczowo Sad w Poznaniu.

§11
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nie unormowanych niniejszg umowag, bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych.

2. Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu
wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego
przez poczte przesytki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczac
od dnia nastepujgcego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu
na przyczyne niepodjecia.

3. Adresy do doreczen:

1) WYKONaWCY: ...ooveeeececeeeererrese e
2) Zamawiajgcego: Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan.
4. Umowa niniejsza zawiera ............... parafowanych stron oraz zatgcznik nr 1.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatacznik nr 1
do umowy nr............... zdnia .............

Podziat obowigzkéw pomiedzy Zamawiajacym z Wykonawca w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego
dla zadania pn.: Budowa sciezki rowerowej w ciggu drogi powiatowej nr 2497P Buk — Szewce - w formule
»Zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 5. w ramach Projektu pn. ,,Budowa zintegrowanego wezta przesiadkowego
w Buku”.

1. Ogélne zadania Kierownika Zespotu Inspektoréw

1.1 Sposdb nadzoru.

a) Zamawiajacy przekaze Kierownikowi Zespotu Inspektoréw wzory dokumentéw niezbednych do prowadzenia
nadzoru,

b) Kierownik Zespotu uzgodni z Zamawiajgcym wzory dokumentdw stosowanych pomiedzy Inspektorami Nadzoru
a Wykonawcg robdt, niezbednych do prowadzenia czynnosci odbiorowych.

c) Kierownik Zespotu wraz z Inspektorami nadzoru sprawdza projekt budowlany, wykonawczy i szczegétowe
specyfikacje techniczne, a zauwazone btedy wyjasnia z Projektantem i Zamawiajgcym.

d) ustalone zmiany do dokumentacji przedstawia niezwtocznie do akceptacji Zamawiajgcemu.

e) organizuje prace zwigzane z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie byto niezbednych przerw w realizacji robodt
budowlanych. Pracuje we wszystkie dni, w ktérych odbywajg sie prace na budowie.

f) uczestniczy w przekazaniu placu budowy.

g) przyjmuje od Wykonawcy robdt aktualizacje harmonogramu robdt i przedstawia do akceptacji
Zamawiajgcemu.

h) podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, ktore dotyczg

- akceptacji kierownikéw robdt wyznaczonych przez Wykonawce robét, oraz cofniecia wczesniejszej akceptacji,
- dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawce robét, zgodnie z umowsa,

- sprawdzenia zatwierdzenia projektow organizacji ruchu opracowanych staraniem Wykonawcy robét.

- sprawdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzonego przez Kierownika budowy.

i) udzielania Wykonawcy informacji, wyjasnien wskazdéwek dotyczgcych realizacji umowy,

j) wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej
po uzyskaniu zgody Projektanta,

k) przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu zaopiniowanej dokumentacji projektowej i szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonanych staraniem Wykonawcy,

I) zajmuje stanowiska, co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych na placu budowy,

m) uczestniczy w odbiorach czesciowych miesiecznych (odbiory czesciowe mogg by¢ dokonywane
do momentu, gdy zaawansowanie robdt osiggnie 90% wartosci umownej). Do odbioru dotgczy¢ nalezy
Swiadectwa jakosci zastosowanych materiatéw i wykonanych robét , obmiary robét oraz rozlicznie rzeczowo-
finansowe.

n) przygotowuje dokumenty do odbioru korncowego robdot w terminie zgodnym z warunkami umowy
na roboty budowlane.

0) uczestniczy w przegladach technicznych inwestycji w okresie rekojmi.

1.2  Kierownik Zespotu Inspektoréw podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, ktdre dotycza:

a) wnioskowania do Zamawiajgcego w sprawie prowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych,

b) przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji protokét koniecznosci wykonania robét zamiennych, dodatkowych,
zaniechanych w ramach robot nieprzewidzianych uwzglednionych w umowie,
po zatwierdzeniu ktérego zezwala Wykonawcy na wykonanie robot okreslonych w protokole koniecznosci.

2. Ogodlne zadania Inspektora nadzoru:

a) do zadan Inspektora nadzoru nalezy podejmowanie decyzji i odpowiedzialnos¢ za nie, we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakoscig robdt, oceng jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto sprawach zwigzanych z
interpretacja dokumentacji projektowej, szczegétowych specyfikacji technicznych oraz w sprawach
dotyczacych akceptacji wypetniania warunkdw kontraktu przez Wykonawce robét.

b) wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, opinie, zgody, akceptacje i wnioski, wpisem w dziennik budowy,

c) sprawdza wytyczanie trasy drogi przez Wykonawce robdt oraz wydaje polecenie rozpoczecia robot,

d) dopuszcza do stosowania lub odrzucenia materiatow, prefabrykatéw, mieszanek mineralno-bitumicznych i
wszystkich elementow i urzgdzen przewidzianych do realizacji robdt. Decyzje te muszg by¢ oparte na



e)
f)

g)

h)

wymaganiach sformutowanych w warunkach kontraktu, dokumentacji projektowej i STWiORB oraz normach i
przepisach zwigzanych z realizacja zadania,

akceptuje sprzet oraz srodki transportowe uzyte do robét, co do zgodnosci ich z warunkami umowy,

ma prawo do inspekcji laboratorium wskazanego przez Wykonawce w celu sprawdzenia, czy stosowane
urzadzenia pomiarowe i sprzet laboratoryjny Wykonawcy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan,

kontroluje, przestrzeganie przez Wykonawce zasad BHP i wstrzymuje roboty w wypadku prowadzenia ich
niezgodnie z umowa i przepisami BHP,

dokonuje sprawdzajgcych badan laboratoryjnych, ktére uzna za niezbedne w celu okreslenia prawidtowej
jakosci wykonanych robdét budowlanych,

uczestniczy w odbiorach czesciowych miesiecznych (odbiory czesciowe mogg by¢ dokonywane
do momentu, gdy zaawansowanie robdt osiggnie 90% wartosci umownej). Do odbioru dotgczy¢ nalezy
Swiadectwa jakosci zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt oraz obmiary robét.

3. Kontrola jakosci robét
Inspektor nadzoru podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, ktére dotyczg prowadzenia pomiaréw

badan materiatdw i robdot w miejscach wyprodukowania na placu budowy bez wzgledu na to,

czy od Wykonawcy wymaga sie prowadzenia badan w ramach umowy oraz zadania wykonania badan
dodatkowych, a przede wszystkim:
- akceptacja materiatow zgodnych z wymaganiami STWiORB, ze wskazanych przez Wykonawce zrédet,
- podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatdw posiadajacych atest producenta,
- akceptowanie receptur i technologii zgodnie z STTWIORB,
- kontrolowanie wytwdrni materiatow i prefabrykatéw w celu sprawdzenia zgodnosci i akceptacji
stosowania metod wytwarzania,
- kontrolowanie sposobu sktadania i przechowywania materiatéw oraz uporzgdkowania miejsc sktadowania
po zakonczeniu robat,

-zl
-ci

4. Przeka

ecanie Wykonawcy prowadzenia badan materiatéw budzgcych watpliwosci co do jakosci,
agty nadzér przy prowadzeniu robét bitumicznych.

zanie dokumentacji odbiorowej Zamawiajgcemu nastepuje w terminie 7 dni, przed odbiorem koficowym robdt

Kierownik Zespotu Inspektoréow przekazuje Zamawiajgcemu :

a)
b)

c)

5. Zadani

dokumentacje budowy,

projekt budowlany, inwentaryzacje powykonawczg, instrukcje obstugi i inne dokumenty okreslone
w STWIORB,

dokumenty zwigzane z usunieciem kolizji urzadzen uzbrojenia terenu odpowiednim administratorom.

a Zamawiajgcego

Do zadan Zamawiajgcego nalezy:

a)
b)

c)
d)

nadzér nad pracami przygotowawczymi do realizacji umowy,
kontrola pracy Kierownika Zespotu Inspektoréw i Inspektorow nadzoru pod wzgledem zgodnosci
z dokumentami stanowigcymi Umowe na roboty budowlane i Umowe na petnienie funkcji Inspektora nadzoru,
rozpatrywanie wnioskéw Inspektora nadzoru,
zatwierdzanie:

harmonogramdw zaopiniowanych przez Inspektora nadzoru,

dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej na proponowane przez Wykonawce roboty
dodatkowe i tymczasowe w oparciu o wniosek Inspektora nadzoru,

zmian osobowych na stanowisku Inspektora nadzoru,

e) wspodtdziatanie z wtadzami terenowymi, organami Nadzoru Budowlanego i innymi organizacjami zwigzanymi z
realizacja umowy,

f) dokonywanie odbioréw czesciowych i korncowych robdt objetych Kontraktem.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



