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Zatacznik 8 do SIWZ ZDP.WO0.261.2.26/19
Projekt umowy
UMOWA NR ......coveervniensnnnes
zawartaw dniu .............. r. pomiedzy Powiatem Poznariskim,
reprezentowanym przez:
Marka Borowczaka Dyrektora Zarzgdu Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
NIP 781-184-07-66,
zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
pn.: Budowa sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2450P Rybojedzko-Sapowice — Strykowo (ETAP | od km
0+000 do km 3+650) - w formule ,zaprojektuj i wybuduj” .Zadanie 7. w ramach Projektu pn. ,,Budowa systemu
zintegrowanych weztow przesiadkowych przy stacji kolejowej w Steszewie i przystanku kolejowym w Strykowie
zlokalizowanych na terenie Gminy Steszew” , oznaczenie postepowania: ZDP.W0.261.2.26/19, przeprowadzonym
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze
zmianami).

§1
Przedmiot Zaméwienia

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Budowa $ciezki rowerowej przy
drodze powiatowej nr 2450P Rybojedzko-Sapowice — Strykowo (ETAP | od km 0+000 do km 3+650) - w formule
»2aprojektuj i wybuduj” Zadanie 7. w ramach Projektu pn. ,Budowa systemu zintegrowanych weztow
przesiadkowych przy stacji kolejowej w Steszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na
terenie Gminy Steszew”

Niniejsze zamdwienie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Regionalnego - umowa o dofinasowanie
Projektu pt. ,,Budowa systemu zintegrowanych weztow przesiadkowych przy stacji kolejowej w Steszewie i przystanku
kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Steszew”
w ramach Osi Priorytetowej 3 ,,Energia”
Dziatania 3.3 ,,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska”
Poddziatania 3.3.3,,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
2. Opis przedmiotu zamdwienia wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV:

45233140-2 Roboty drogowe;
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

3.  Zakres umowy obejmuje:

1) Etap | — wykonanie dokumentacji projektowej: projekt budowlany, wykonawczy wraz z decyzja
zezwalajgcq na realizacje inwestycji drogowej, zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zm.).

2) Etap Il - Wykonanie robét budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa oraz
odpowiednie przepisy prawne i normy.

4. Przedmiot Zamdwienia zostat szczegétowo okreslony w:

1) Umowie,

2) SIwWz,

3) Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wraz z zatgcznikami (zatacznik 9 do SIWZ),

4) Ofercie Wykonawcy wraz z zatgcznikami;

Ww. dokumenty stanowig nieroztgczng czes$¢ niniejszej umowy.

5. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robdt i ustug
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkdw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
kolejnos¢ waznosci dokumentow okreslona w ust. 4 przy czym dokumenty te nalezy interpretowac jako
wzajemnie sie uzupetniajace.
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Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ Przedmiot Zamodwienia z zachowaniem nalezytej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzone] dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
harmonogramem realizacji robét.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajgcego.

Wycena oferty jest dokonana w oparciu o wykaz cen, PFU, dokumentacje techniczng, oraz inne elementy SIWZ
opisujgce przedmiot zamowienia.

§2
Wymogi materiatowe
Przedmiot zamdwienia wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce za wyjatkiem

materiatéw budowlanych nadajacych sie i przewidzianych w dokumentacji projektowej do ponownego
wykorzystania.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 266 ze zm.) oraz wymaganiom okres$lonym
w STWIORB.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatéw i robét okreslonymi w STWiORB.

W sytuacji, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu zamdwienia bedzie powstanie odpadéw, Wykonawca
postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. t.j. z 2019 r., poz.
701 ze zm.), w szczegolnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi
warunki okreslone ww. ustawa.

§3
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Przedmiot Zamowienia okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez

Zamawiajacego szczegétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, dostarczonym Zamawiajgcemu nie

podzniej niz w okresie 14 dni od dnia podpisania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram

rzeczowo—finansowy w przypadku zmiany terminéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 Umowy w terminie 7 dni od

daty wprowadzenia zmian.

Przed przystgpieniem do robét budowalnych Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu:

1) wykaz elementow robét budowlanych wraz z ich wyceng (zgodny z zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektows, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) oraz z dokumentacjg przekazang przez
Zamawiajacego). Suma wszystkich elementéw musi odpowiadac cenie umownej, okreslonej w § 5 ust. 2 pkt
2) Umowy oraz

2) uaktualniony harmonogram rzeczowo — finansowy robét budowlanych;

Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu / wykazu elementéw robdét budowlanych lub zatwierdzi

przedmiotowe dokumenty w terminie 7 dni od daty przedfozenia ich do zatwierdzenia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu/ wykazu elementéw robét budowlanych,

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedfozenia Zamawiajgcemu poprawionego

harmonogramu / wykazu elementéw w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego

uwag.

Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w powyzszym terminie, a przedfozony poprawiony przez

Wykonawce harmonogram / wykaz elementéw bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy Zamawiajacy bedzie

uprawniony do wstrzymania prac projektowych lub robdt w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego

wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram, poczawszy od
dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

W przypadku powierzenia prac Podwykonawcom, ich zakres robét musi stanowi¢ oddzielny element wykazu, o

ktérym mowa w ust. 3 powyze;j.
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§4
Termin wykonania
. Zamowienie nalezy wykonac¢ do 30.11.2020r.

2. Zamawiajacy okresla nastepujgce terminy poszczegdlnych etapdw realizacji przedmiotu zamodwienia:

1) zakonczenie prac projektowych wraz z uzyskaniem ZRID do dnia 30 czerwca 2020 r.
2) zakoriczenie robét budowlanych do 31 paZdziernika 2020 r.
3) rozliczenie koncowe inwestycji do 30 listopada 2020 r.
W ciggu 14 dni od umownego terminu zakonczenia robdét budowlanych dla catego przedmiotu zamdwienia,
Wykonawca przedtozy dokumentacje powykonawczg pozwalajgcg na ocene prawidtowosci wykonania inwestycji i
pozwalajaca na jej odbiér koicowy.
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 7 dni liczac od daty potwierdzonego przez inspektora
nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakoriczeniu robét i przyjecia dokumentéw niezbednych do oceny wykonania
zamowienia.
§5
Wynagrodzenie
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy
W Wysokosci brutto .......ccceeeeeeveeiiciienne (STOWNIE ZEOTYCR: ettt ettt e et e ),
w tym podatek VAT.................. zt, w niniejszej kwocie uwzgledniono elementy wynagrodzenia, wynikajgce z
wykazu cen stanowigcego nieroztgczng czes¢ niniejszej umowy.
Wartos$¢ wynagrodzenia za wykonanie:
1) Etapul, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 wynosi
2) Etapull, o ktéorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 wynosi
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy, jak réwniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykonaé¢ zamdwienia, w tym
ryzyko Wykonawcy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 powyzej.
Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia, zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug,
2)  wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
Jezeli zaktualizuje sie ktérakolwiek z podstaw do zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ustepie 5, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegdtowq kalkulacje zmiany wysokosci swojego wynagrodzenia,
opartg o przestanki wymienione w ust. 5. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy dodatkowych wyjasnied w
zakresie odnoszacym sie do przedstawionej kalkulacji, w tym w szczegdlnosci wyjasnien, ktérych celem jest
jednoznaczne i wyczerpujgce wykazanie, w jaki sposéb zmiany przepiséw, o ktédrych mowa w ust. 5, wptynety na
koszt wykonania zamdwienia.
Ewentualna zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie poprzedzona badaniem dokumentéw przedstawionych
przez Wykonawce i bedzie nastepowata w oparciu o pisemny aneks do umowy.
W toku analizy dokonywanej przez Zamawiajgcego zastosowanie majg odpowiednio stosowane zapisy umowy
odnoszgce sie do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia.

§6
Rozliczenie, zasady ptatnosci
Wyptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktur czesciowych i koricowej, w oparciu o protokoty odbioru
robot, o ktérych mowa w § 12 Umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa § 5 ust. 1 Umowy, rozliczane bedzie w nastepujgcy sposéb:
1) Wynagrodzenie wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 Umowy rozliczone bedzie po wykonaniu
catosci prac projektowych obejmujgcych caty przedmiot zamdwienia, na podstawie protokotu odbioru.
2) Woynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) Umowy, rozliczane bedzie w oparciu o
protokot odbioru czesciowego elementdw robdt, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce
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na kwote ustalong w dofagczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robdt sporzadzonym i
podpisanym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, z
zastrzezeniem pkt 4.

3) Kazde dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robét musi by¢ sprawdzone i podpisane przez
Inspektora Nadzoru i podpisane przez Podwykonawcéow lub Dalszych Podwykonawcéw zgtoszonych do
rozliczanej czesci prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie zostaty zrealizowane przez tychze
Podwykonawcéw.

4) Do momentu odbioru korncowego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nie
moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

5) Ostatnia faktura koricowa moze zosta¢ wystawiona na podstawie protokotu odbioru koricowego robot.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci dla wszystkich

Podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur.

Warunkiem zaptfaty przez zamawiajgcego czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaty wykonane z udziatem Podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, sprawdzonej
i potwierdzonej pod wzgledem wartosci przez Kierownika budowy,

2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne osSwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o otrzymaniu zaptaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentow Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nie przedstawionych dowodow zaptaty.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy zaptaci wymagalne wynagrodzenie przystugujace

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,

zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) 1ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiajgcy potraci
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy i/lub
Podwykonawcy.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest
dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonad przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzecie;j.

W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w Konsorcjum, jego cztonkowie, upowaznig
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkéw Konsorcjum do wystawienia przez niego
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faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajgcych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytutu
wykonywania Przedmiotu Umowy na wskazany rachunek bankowy. W wyjgtkowych przypadkach Zamawiajgcy
jest réwniez uprawniony do dokonywania ptatnosci lub czesci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz cztonkdéw
Konsorcjum.

17. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajgcego: Powiat Poznanski Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu,
ul. Zielona 8, 61-851 Poznan, NIP 781-184-07-66.

§7
Polecenia Zamawiajgcego

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy, polecac
Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot wynikajgcych z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczegdlnionych w opracowanej
dokumentacji i Tabeli elementéw rozliczeniowych;

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do opracowanych w dokumentacji projektowej;

3) dokonanie zmiany, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo—finansowym, kolejnosci wykonania
robot, a Wykonawca zobowigzany jest wykonac kazde z powyzszych polecen;

4) zrezygnowac z czesci robot.

2.  Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
Umowy, a skutki tych polecen nie moga wptyngé¢ na wynagrodzenie Wykonawcy oraz na termin zakonczenia
zadan, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2) i 3) Umowy, w sposéb inny niz opisany w § 16 Umowy.

3. Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 muszg byé uwzglednione przez Wykonawce
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej Umowy.

§8
Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) zaopiniowanie opracowan projektowych w terminie 14 dni od daty ich przekazania Zamawiajgcemu,

2) przekazanie terenu budowy niezwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajagcemu kierownika
budowy oraz ztozeniu o$wiadczenia przez w/w o przyjeciu obowigzkdw,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania
przez Wykonawce obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy

5) przeprowadzenie odbioréow wykonanych ustug i robaét,

6) zaptata za wykonany i odebrany Przedmiotu Zamdwienia.

2. Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizowanie,

2) dostarczenie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, w terminie 7 dni liczac od daty odbioru dokumentacji
projektowej, planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu
obowigzkoéw,

3) dotaczenie do dokumentacji projektowej oswiadczenia, ze projekt jest wykonany zgodnie z Umowg,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyg,

4) wykonania i utrzymywania zaplecza Zamawiajgcego oraz inspektorow nadzoru do narad koordynacyjnych na
terenie budowy lub w jej bezposredniej bliskosci,

5) wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z SIWZ,

6) wykonanie robdét budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w STWIORB oraz zgodnie z Planem BiOZ,

7) przeprowadzenie kontroli jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami STWIORB - badania
laboratoryjne bedg prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego,

8) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy do odbioréw czesciowych i odbioru koricowego robdét; opdznienie z tytutu
nieprzekazania dokumentéw, bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowié podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét,

9) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do terenu budowy oraz do dbania
o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
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komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzagdzen pomocniczych i zbednych materiatéw,
odpaddéw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robét usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

10) zapewnienie odpowiednich srodkow celem zabezpieczenia drog i obiektow inzynieryjnych prowadzacych do
terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego
dostawcdéw i Podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazddw podczas transportu materiatéw i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat
on szkéd na drogach i obiektach inzynierskich,

11) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

12) informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB,

13) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptynac¢ na jakos¢ robdt lub
termin zakonczenia robot,

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

15) opracowania na wtasny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt objetych niniejszym
zamoOwieniem zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2018 r., poz.
1990 ze zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181 ze zm.) oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 784),

16) oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego
oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robdt,

17) realizowanie celéw promocyjnych m.in.:

a) oznaczenia dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 1), zgodnie z ,,Podrecznikiem
whnioskodawcy i beneficjenta programow polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”;

b) oznaczenia miejsca realizacji robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 2), zgodnie z
,Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programdéw polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie
informacji i promoc;ji”,

18) zgtoszenia i uzgodnienia z dysponentami urzadzen obcych znajdujgcych sie w pasie drogowym zasad
prowadzenia robot wraz ze zleceniem niezbednych nadzoréw nad prowadzonymi pracami (zgodnie z
uzgodnieniami branzowymi,

19) przekazanie przebudowanych lub modernizowanych urzgdzen obcych wtasciwym dysponentom protokotem
zdawczo-odbiorczym,

20) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych,

21) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych iinformacji
wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
Przedmiotu Umowy,

22) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta
z Podwykonawcow,

23) sprawowanie nadzoru autorskiego przez Wykonawce dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 3
pkt 1), przez caty okres realizacji robét budowlanych. (Termin sprawowania nadzoru autorskiego - od daty
rozpoczecia budowy do dnia jej faktycznego zakoniczenia. Jezeli nie dojdzie do realizacji robét budowlanych
nadzor autorski nie bedzie sprawowany),

24) zapewnienia obstugi geodezyjnej budowy, a w szczegdlnosci wykonywania inwentaryzacji w stanie odkrytym
oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej,

25) opracowania dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej, w 1 egzemplarzu na
nosniku danych elektronicznych w formacie PDF.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zatrudnienia oséb na umowe o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce.

1) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26.06.1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 917 ze zm.) przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb

wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: wszystkie czynnosci skfadajqce
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sie na roboty budowlane, zwiqzane z realizacjq przedmiotu zamédwienia, chyba, Zze odrebnych przepisow

wynika , Ze te osoby nie muszq by¢ zatrudnione na umowe o prace;

2) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w pkt. 1) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania
ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia;

3) W trakcie realizacji zamodwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonaweca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0sdéb
wykonujgcych wskazane w pkt. 1) czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w
szczegllnosci bez adreséow, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wfasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

4) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

89
Personel Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ wykonanie prac projektowych i kierowanie robotami specjalistycznymi

objetymi umowag, tak dtugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe

i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do projektowania i kierowania budowa personel wskazany

w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji

Przedmiotu niniejszej Umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na pismie iwymaga pisemnego

zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane wterminie 7 dni od daty

przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i dosSwiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zaméwienia, z uwzglednieniem kryterium oceny ofert (,doswiadczenie kierownika budowy”).

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni

przed planowanym skierowaniem do projektowania lub do kierowania budowa/robotami ktdrejkolwiek osoby.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku osoby projektujgcej lub  braku
kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana kierownika budowy winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do projektowania i kierowania robotami innych oséb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§10
Nadzér

Zamawiajacy w czasie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych funkcje
Inspektora Nadzoru.
Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 bedg dziataé w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0sdb, o czym Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na
3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
aneksu do niniejszej Umowy.
Nadzér nad realizacjg umowy z ramienia Wykonawcy sprawowac bedzie

1) w zakresie projektu ........ceeeceveeeieicineeeeene e tel. e

2) w zakresie robot budowlanych ... tel e,

§11
Podwykonawstwo

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom,

2)  wskazad inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3)  wskazad innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw

udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca , na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia przedstawiajgc

Zamawiajacemu dokumenty wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datg nie pdzniejszg niz

wystgpienie w/w zmian.

Podwykonawstwo na etapie prac projektowych:

1) W przypadku powierzenie realizacji czesci zamowienia Podwykonawcom na etapie wykonywania prac
projektowych, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac uprzednig zgode Zamawiajgcego.

2) Zamawiajacy zaakceptuje Podwykonawce tylko wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie Podwykonawcy
bedzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do podzlecenia.

3) W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania autorskich praw
majgtkowych oraz praw zaleznych wraz ze zgoda Autora na samoograniczenie w wykonywaniu praw
osobistych do utworéw wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tozsamym z okreslonym w § 19
Umowy oraz przeniesienia ich na Zamawiajgcego zgodnie z § 19 Umowy.

4) Postanowienia pkt 1) do 3) powyzej dotyczg takze zmiany podwykonawcy prac projektowych.

W przypadku zamdwier na roboty budowlane lub ustugi wykonywane na potrzeby robét budowlanych, ktére

majg by¢ wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zada aby

przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia, Wykonawca o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona

i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktéw z nimi, zaangazowanych w takie roboty

budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych o ktérych mowa

w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamdéwienia, a takie przekazuje informacje na temat nowych

podwykonawcdw, ktdorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robét budowlanych lub ustug (art.

36b ust. 1a ustawy Pzp).

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej
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zawarciem projektu tej umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a

przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Umowa z Podwykonawcg/ dalszym Podwykonawcg, powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio robét budowlanych, ktére
Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

2) terminy zaptaty wynagrodzenia nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni, od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

5) Podwykonawca zawierajgc umowe z dalszym podwykonawcg ma obowigzek uzyskaé zgode Wykonawcy do
zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy.

6) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze by¢ potrgcane z naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 4 ust. 1 lub 2
Umowy;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;

5) zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy uzalezniony jest od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy;

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z
dalszym Podwykonawcg, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy;

7) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy (dotyczy wartosci ujetych w
wykazie cen);

8) umowa nie zawiera cen jednostkowych - dotyczy wartosci ujetych w wykazie cen (Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ utajnienia cen dla podmiotdw innych niz Zamawiajgcy oraz osoby przez niego uprawnione).

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane lub po

bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca

przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
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zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych
przez Podwykonawce.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 8.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu swiadczenia Wykonawecy, ktéry jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym
zakresie jak za swoje dziatania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy, jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 pkt 10 Umowy.

Przepisy ust. 5-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego
Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy
uprawnienia oséb zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego, zmiany
warunkow umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do
umowy o podwykonawstwo zgtoszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialnosci
za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktdrej mowa w tresci przepiséw Prawa zamdwien publicznych.
Wykonawca korzystajgcy z udziatu Podwykonawcéw petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robdt
i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw Ilub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany termindw, o
ktérych mowa w § 4 ust. 1-2 umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

§12

Odbiory
Zamawiajacy powota komisje, ktdra dokona odbioru dokumentacji projektowej i robét, stanowigcych Przedmiot
Zamowienia.
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie Przedmiotu Zamdéwienia, objetego niniejszg Umowsg,
a odbiory dokonywane bedg po wykonaniu zakresu ustalonego w oparciu o dokumenty okreslone w § 3 ust. 3
Umowy, jako odbiory czesciowe oraz odbidr koncowy catego Przedmiotu Zamodwienia.
Za termin odbioru dokumentacji projektowej uznaje sie dzien przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji
projektowej ze zgtoszeniem robdt budowlanych/ uzyskaniem niezbednego pozwolenia budowlanego.
Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej w ciggu 14 dni od daty jej doreczenia. Z czynnosci
odbioru spisany bedzie protokot.

10
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Rozpoczecie czynnosci odbiorowych robdét budowlanych nastgpi w terminie do 7 dni, liczac od daty
potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakoniczeniu czesci Przedmiotu Zamowienia
i przyjecia przez Zamawiajgcego dokumentéw niezbednych do oceny wykonania Umowy.

Wszystkie odbiory robdt budowlanych (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w STWiORB.

Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakoriczenia robét lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy
Wykonawcy i w przypadku przekroczenia terminéw okreslonych w § 4, oznacza to opdznienie w rozumieniu
niniejszej Umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w § 15 niniejszej Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zadacé usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt

usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;

2) nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin jego realizacji,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15 niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniktej z opdznienia;

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, odstgpi¢ od umowy z
winy Wykonawcy w catosci lub w czesci umowy.

Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos$¢ kosztéw z tym zwigzanych.

10. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

§13

Zobowigzania Wykonawcy w zakresie rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot Zamowienia na okres ..........cccueuueee.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade
przed uptywem tego okresu.
Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umownga zgodnie
z § 15 ust 1 pkt 4 Umowy.
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
(wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad
Przedmiotu Zamdwienia.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny facznie z podatkiem VAT

okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej UMowy, CO StaNOWi ....cccceeeveeeveeereverineicesesisneins

SHOM NI ettt sttt st e et et s s b et et b se e ettt e ae st e bes et e e eae et nea s
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu — przelewem na konto zamawiajgcego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Oddziat w Poznaniu
Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosSciowo — kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

11
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5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2. ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato przez Wykonawce wniesione w formie ........ccccoeveevcvnvvenennne.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z Umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

7. W trakcie realizacji Umowy wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w ust. 3.

8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

9. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, utraci
waznos¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ nowe
zabezpieczenie przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

10. Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na
caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

11. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

13. Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

14. Kwota rowna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

15. Kwota, o ktérej mowa w ust. 14 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

8§15
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za opdznienie w dotrzymaniu terminu, o ktdrym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 niniejszej Umowy — w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy,
za kazdy dzien opdznienia,

2) za opOznienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 niniejszej Umowy — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzier opdznienia,

3) za opdznienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust.2 pkt 3 niniejszej Umowy — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

4) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, koncowym lub odbiorze przed

uptywem okresu rekojmi — w wysokosci 0,1 % od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z
postanowieniami § 12 ust. 8 na usuniecie wad,

5) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat, bez zgody zamawiajgcego, podmiot

inny niz Wykonawca — kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 1 Umowy,

7) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opdznienia,

12
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8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
opd6znienia,

10) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

11)  za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci wskazanych w § 8 ust. 3
Umowy — kare umowng w wysokosci 1 000 zt, za kazde stwierdzone naruszenie,

12)  za nieprzedstawienie dowoddéw wskazanych w § 8 ust. 3 Umowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien opdznienia,

13)  z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie kluczowego personelu innego niz w ofercie w wysokosci
1000,00 zt brutto za kazda osobe,

14)  za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i okresu rekojmi, o ktdrym mowa w § 14 Umowy, najpdzniej w dniu uptywu terminu okreslonego w terminie
§ 4 ust. 2 pkt. 2 Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 000,00 zt brutto,

15) za niedopetnienie obowigzku, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 pkt 17, w wysokosci 1000,00 zt, za kazdy
uzasadniony przypadek,

16) za brak lub niekompletne oznakowanie drogi w trakcie budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 10 000,00 zt brutto kazdorazowo po stwierdzeniu powyzszej
sytuacji przez Inspektora Nadzoru i wpisaniu uchybien w dzienniku budowy,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy informuje, ze zadanie objete umowag jest przedsiewzieciem wspétfinansowanym ze srodkow UE

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego — Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014- 2020. W przypadku narazenia Zamawiajagcego na utrate dofinansowania

spowodowanym przez niedotrzymanie obowigzkdw umownych, a w szczegdlnosci termindw realizacji na skutek

okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie dochodzit petnego odszkodowania zwigzanego

z utratg srodkéw pomocowych.

Zamawiajacy zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

W przypadku jednoczesnego opdznienia w dotrzymaniu terminéw, o ktérych mowa w § 4 ust.2 pkt 2 i 3 Umowy

Zamawiajacy naliczy jedng kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie terminu wskazanego

w pierwszym wymaganym terminie okreslonym w § 4 ust. 2 pkt 2 do dnia podpisania protokotu ostatecznego

odbioru robét.

Jezeli Zamawiajacy odstgpi od Umowy z powodu opdznienia Wykonawcy w wykonywaniu Przedmiotu

ZamoOwienia, to Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytutu odstgpienia od

Umowy, badz z tytutu opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Zamdwienia.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne w terminie 14 dni od dnia

otrzymania wezwania do zapfaty. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez Wykonawce, Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kary od kazdej ptatnosci naleznej lub przysztej, jaka sie bedzie naleze¢

Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenia przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci nalezne;j

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia Przedmiotu Zamowienia oraz nie wyklucza

mozliwosci skorzystania przez Zamawiajgcego z innych srodkéw ochrony prawne;j.

§16
Zmiany postanowiern Umowy
Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany

postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany w umowie mogg dotyczy¢:

1) zmiany terminu wykonania zamowienia,

2) zmiany w zakresie zmian technologicznych,

3) zmiany na polecenie Zamawiajgcego,

4) zmiany w zakresie personelu Wykonawcy, na zasadach szczegétowo opisanych w § 9 Umowy,

5) zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegétowo opisana w § 11 Umowy,
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3.  Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany terminu realizacji prac projektowych, wytgcznie z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy i majgcych wptyw na wykonanie Przedmiotu Zamoéwienia, w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

dziatania sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktdre byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozina byto zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci;

wydtuzenia procedur uzgadniania lub opiniowania projektu, uzyskiwania niezbednych zezwolen, pozwolen
oraz innych decyzji administracyjnych, w tym takie spowodowanych uruchomieniem proceséw
odwotawczych lub skargowych;

szczegolnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw wyjsciowych niezbednych dla prawidtowej
realizacji Umowy;

zmiany przepisdw zwigzanych z Przedmiotem Zamowienia;

objecia zasobdw, twordw i sktadnikéw przyrody jedng z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody,
zmiana ich granic lub Przedmiotu ochrony;

odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego ochrony;

przekroczenia 2 miesiecznego terminu na zawarcie przez Zamawiajgcego Umow z gestorami sieci, liczonych
od dnia nastepnego po dniu wptyniecia od Wykonawcy do Zamawiajgcego pisma zawierajgcego propozycje
podpisania Umowy z Gestorem jako jedynego warunku uzgodnienia dokumentacji.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ oraz wykaza¢ Zamawiajagcemu, za pomocg odpowiednich

dokumentéw, w jaki sposdb okolicznosci wymienione w ust. 3 powyzej wptywajg na termin wykonania

Przedmiotu Zamdwienia przez Wykonawce.

5. Zmiany technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentacji projektowej, pod warunkiem,

iz

nie spowodujg one obnizenia jakosci wykonania zamdwienia. Zmiany te muszg zosta¢ spowodowane

uzasadniajacymi je okolicznos$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

pojawieniem sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie
kosztéw realizacji robét, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét,
pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt, pozwalajgcej na skrdécenie czasu realizacji robdt,
zmniejszenie kosztow realizacji robét lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

zmiang przepisOw prawa, powodujacg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych.

6. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie terminu

zakoniczenia robét budowlanych oraz rozliczenia koricowego przedmiotu Umowy w przypadku:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni wptyw na
terminowos¢ wykonania robot,

wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robét (szczegétowo okreslonych w STWIORB), w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonych umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é — fakt ten musi byé potwierdzony w dzienniku budowy przez
inspektora nadzoru,

dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron,

wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji publicznej, ktére nie s nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé¢,

wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wtasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdzinienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
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7) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

8) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

9) niemoznosci wykonywania robot, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robét lub nakazujg
wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

7. W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji, strony mogg ustali¢
nowe terminy realizacji robdt i rozliczenia koncowego, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy, postoju.

8. W przypadku koniecznosci zmian termindw wskazanych w Umowie Wykonawca zobowigzany jest wystgpié
z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawieraé szczegdétowe uzasadnienie zmiany terminu.

9. Zmiana terminéw wskazanych w Umowie mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia
okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

10. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez umocowanych
do tego przedstawicieli obu stron i jezeli dotyczg one istotnych zmian Umowy musza by¢ sporzadzone
w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

11. Nie stanowig istotnej zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. — Prawo zamdwien
publicznych:

1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana numeru rachunku
bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujgcych strony,

3) zmiany danych rejestrowych,

4) zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania.

§17
Prawo odstgpienia od Umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

2) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do wykonywania pracami projektowymi lub
kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

3) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w
Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy — odstgpienie od Umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z STWiIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umowag, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego

6) w przypadku opdznien w realizacji inwestycji w stosunku do terminéw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1),
2) i 3) Umowy przekraczajgcych 10 dni,

7)  wwyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy,

8) Wykonawca powierza wykonania przedmiotu Umowy podwykonawcom innym, niz zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

2. W przypadku odstgpienia w catosci lub w czesci od Umowy na etapie wykonywania prac projektowych, Strony
obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) W ciggu 5 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca sporzgdzi zestawienie zawierajgce wykaz i okreslenie
stopnia zaawansowania poszczegdlnych opracowan projektowych wraz z okresleniem wartosci wykonanych
opracowan, wedtug stanu na dzien odstgpienia, i przedtozy je Zamawiajgcemu wraz z opracowaniami
projektowymi i zwigzang z nimi dokumentac;ja,

2) W terminie 14 dni roboczych od daty przedtozenia zestawienia, o ktdrym mowa powyzej Zamawiajgcy przy
udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym, sporzadzi szczegétowy
protokét inwentaryzacji dokumentacji i opracowan projektowych, ich zaawansowania rzeczowego wraz
z zestawieniem naleznego wynagrodzenia oraz okredli, ktére opracowania przejmuje. W przypadku
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odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do
przejecia dokumentacji. W przypadku przejecia dokumentacji lub jej czesci ww. protokédt inwentaryzacji
uznany zostanie za protokét zdawczo-odbiorczy i bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego czesci, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy, Zamawiajgcy nabywa majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne oraz zgode na wykonywanie praw
osobistych w zakresie okreslonym w § 19 Umowy do wszystkich utworéw wytworzonych przez Wykonawce
w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstgpienia od Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy na etapie robot budowlanych Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to
winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Zamawiajgcy dokona odbioru robdt zgtoszonych przez Wykonawce:

a) przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada oraz zaptaci wynagrodzenie za te roboty,

b) zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

3) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod
swoj dozér,

4) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt 2)
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowic bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Woykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od niniejszej
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

6) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i musi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajgcy moze ztozy¢ takie oswiadczenie w terminie 30 dni od powziecia
informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia.

4. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe na podstawie art. 145a Pzp. W takiej sytuacji Wykonawca moze zgdac
wyltgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§18
Ubezpieczenie
1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, ponosi Wykonawca robot.
2.  Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej.

§19
Prawa autorskie
1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi nieodptatnie i bezterminowo na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich
utwordw w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji
Przedmiotu Zamodwienia, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych
dalej utworami;

2) zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerdbek oraz na rozporzgdzanie
tymi opracowaniami wraz z przerébkami - tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych.

2. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, nastepuje:

1) z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych opracowan sktadajgcych sie na etap lub caty przedmiot
Zamoéwienia Zamawiajgcemu,

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pdl eksploatacji:

a) uzytkowania utwordw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,
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b) utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikdw, a w szczegdlnosci na nosnikach video, dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach nosnikdéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng
na kasetach video, technikg Swiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy
utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

d) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f)  nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocy wizji albo fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemng,

g) nadawanie za posrednictwem satelity,

h) reemisja,

i) wymiana nosnikdw, na ktorych utwér utrwalono,

i) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k)  wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

I)  wprowadzanie zmian, skrétéw,

m) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisdw, jak i lektora,

n) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu
i W czasie przez niego wybranym.

Roéwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wtasnos¢ wszystkich
egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie praw osobistych do utworéw
W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018 r., poz.
1191 ze zm) wytwarzanych w trakcie realizacji Przedmiotu Zamodwienia w jego imieniu oraz zobowigzuje sie do ich
niewykonywania wzgledem Zamawiajgcego, w zakresie obejmujgcym zmiany opracowan projektowych
w zakresie niezbednym do realizacji: Umowy oraz robét budowlanych realizowanych w oparciu o materiaty
powstate z realizacji niniejszej Umowy.

W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystgpi z roszczeniem odszkodowawczym albo z roszczeniem o naruszenie
osobistych lub majatkowych praw autorskich do opracowan projektowych przekazanych przez Wykonawce,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do
sporu po stronie Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie zaptacone przez niego srodki stanowigce zaptate na rzecz
podmiotow trzecich tytutem roszczen o jakich mowa w ust. 5 powyze;j.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze realizujgc umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. -
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 1191 ze zm.) i nie naruszy praw majgtkowych
0sOb trzecich, a utwory powstaty w oparciu o materiaty powstate z realizacji niniejszej Umowy przekaze
Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

§20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych oraz przepisy
regulujgce realizacje zadan przy wspoétudziale srodkéw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego —
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadanie pn.: Budowa sciezki
rowerowej przy drodze powiatowej nr 2450P Rybojedzko-Sapowice — Strykowo (ETAP | od km 0+000 do km
3+650) - w formule ,zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 7. w ramach Projektu pn. ,Budowa systemu
zintegrowanych weztow przesiadkowych przy stacji kolejowej w Steszewie i przystanku kolejowym w
Strykowie zlokalizowanych na terenie Gminy Steszew”

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Strony zobowigzuja sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu
wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego
przez poczte przesytki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczagc od
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dnia nastepujgcego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez
przyczyne niepodjecia.

Adresy do doreczen:

WYKONAWCEY: .ottt ettt et s et e e e st st st st et st sre st sneeras

Zamawiajacego: Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan.

wzgledu na

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i

jeden dla Wykonawcy.
Umowa niniejsza zawiera ..... ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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