
 
 

ZAŁĄCZNIK 5 DO SIWZ  ZDP.WO.261.2.5/20 
 

PROJEKT UMOWY NR …………… 

 

zawarta w dniu ..........2020r., pomiędzy Powiatem Poznańskim  

reprezentowanym przez:  

Marka Borowczaka Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, 

NIP: 781-184-07-66, 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

……………………………………………………………………. 

NIP: …………………………….     REGON: ……………………………… 

reprezentowanym przez:  

……………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości 

poniżej 214 000 euro dla usług, przetarg nr ZDP.WO.261.2.5/20 przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji 

pn. Budowa ścieżki rowerowej – przebudowa drogi powiatowej nr 2490P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 

430 do dworca PKP w miejscowości Puszczykowo - w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

Zadanie 2. w ramach Projektu pn. „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą” 

Niniejsze zamówienie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Regionalnego  - umowa o dofinasowanie    

Projektu pt. „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą” w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w 

tym mobilność miejska” Poddziałania  3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w 

ramach ZIT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

2. Wspólny Słownik zamówień (CPV): Główny przedmiot: 71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi. 

3. Nadzór inwestorski prowadzony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. ustawą Prawo budowlane  

z dnia 7 lipca 1994 r (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zmianami). 

4. Nadzór inwestorski obejmuje wszystkie prace związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, łącznie z końcowym 

rozliczeniem robót będących przedmiotem nadzoru. 

5. W ramach przedmiotu świadczenia Zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi 

następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. – Kodeks pracy               

(t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zmianami) 

   - wszystkie czynności, które nie są przedmiotem realizacji samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia; 
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7. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w 

ust. 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 

tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności bez adresów, nr 

PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 

okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 2 

Termin realizacji usługi 

1. Nadzór inwestorski rozpoczyna się w dniu zawarcia niniejszej umowy i trwa do czasu rozliczenia końcowego 

inwestycji i podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, z zastrzeżeniem pkt. 1 ppkt  1 lit. n) 

Załącznika nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Przewidywany termin realizacji robot budowlanych do 31 maja 2020 r. 

3. Zmiana terminu realizacji robót budowlanych, o którym mowa w ust. 2 nie wymaga sporządzenia pisemnego 

aneksu. 

§ 3 

Nadzór 

1. Przedstawicielem Wykonawcy dla wykonywanej usługi jest Inspektor nadzoru robót drogowych, będący 

jednocześnie Kierownikiem Zespołu Inspektorów: p. ……………………………………………………….. 

2. W skład Zespołu Inspektorów Nadzoru wchodzą: 

1) Inspektor nadzoru robót elektrycznych i  elektroenergetycznych …………………………………………...; 

3. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 i 2, w trakcie realizacji niniejszej umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką 

zmianę w terminie 7 dni, od daty przedłożenia propozycji. Brak odpowiedzi Zamawiającego oznacza akceptację 

Zamawiającego. 

4. Przedstawicielem Zamawiającego jest:  p. Łukasz Janikowski, nr tel. 61 8593 447. 

5. Podział obowiązków pomiędzy Zamawiającym a Kierownikiem Zespołu Inspektorów i Inspektorami nadzoru określa 

Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
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6. Żadna z osób wymienionych w ust. 1 i 2 nie jest uprawniona do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 

Zamawiającego oraz podejmowania decyzji w sprawie wykonania robót powodujących wzrost wartości 

wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych , zadania określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy w zakresie określonym w § 1 umowy Strony ustalają zgodnie  

z ofertą Wykonawcy na kwotę ……………………………….. zł (słownie złotych:………………), w tym podatek VAT 

…………………………     

2. Wynagrodzenie umowne zostanie dostosowane w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT.   

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie ryzyka związane z realizacją umowy w tym: 

1) wydłużenie czasu realizacji niniejszej umowy, 

2) wystąpienie robót wymagających dodatkowego nadzoru, 

3) wystąpienie robót zamiennych, 

4) wystąpienie innych robót niezbędnych do wykonania niniejszej umowy. 

4. Wynagrodzenie określone przez Wykonawcę w ofercie uwzględnia wszystkie koszty jakie Wykonawca ponosi                      

z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. 

 

§ 5 

Warunki płatności 

1. Płatności za wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 będą dokonywane przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy, nie częściej, niż raz w  miesiącu, w wysokości średniej miesięcznej liczonej od należności określonej                  

w § 4 umowy do momentu, gdy zaawansowanie usługi  osiągnie 90% wartości umownej. Pozostała część 10% 

wartości umownej będzie zapłacona po dokonaniu odbioru końcowego robót objętych nadzorem. 

2. Należność płatna będzie przelewem, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, z konta Zamawiającego                  

na konto Wykonawcy, podane na wystawionej przez niego fakturze. 

3. Faktura winna być wystawiona na Zamawiającego: Powiat Poznański Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu,                        

ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, NIP 781-184-07-66. 

4.  Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 

na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), Wykonawca 

może wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania 

(PEPPOL 7772367112). 

5. Za datę zapłaty faktury uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę 

trzecią. 

  § 6 

Kary umowne 

1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;  

2) w przypadku nieprzystąpienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego do pełnienia nadzoru,                        

w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 

dzień opóźnienia w przystąpieniu do nadzoru; 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot budowlanych z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej 

niż 10 dni, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy, za każdy dzień przerwy w realizacji robót budowlanych, 
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4) za niespełnienie wymagań w zakresie zatrudnienia osób  wykonujących czynności wskazane w § 1 ust. 5 

niniejszej umowy  – karę umowną w wysokości  1000 zł, 

5) za nieprzedstawienie dowodów wskazanych w § 1 ust. 7 niniejszej umowy – w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. 

3. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu opóźnień Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu umowy, to 

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy, bądź 

z tytułu opóźnień. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego 

z żądaniem zapłacenia kary.  

5. W razie opóźnienia w zapłacie Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej 

Wykonawcy względem Zamawiającego. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie  

Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.  

7. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

 

§ 7 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż Wykonawca, 

2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

3) w przypadku odstąpienia bądź rozwiązania przez Zamawiającego umowy o roboty budowlane z Wykonawcą 

inwestycji , o której mowa w § 1 ust 1 niniejszej umowy, 

4) Wykonawca w wyznaczonym terminie, nie rozpoczął realizacji usług bez uzasadnionych przyczyn lub nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

5) Wykonawca realizuje usługi w sposób niezgodny z niniejszą umową. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać 

uzasadnienie. Zamawiający może złożyć przedmiotowe oświadczenie w terminie 30 dni od powzięcia informacji o 

przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy, Wykonawca zabezpieczy 

przerwane usługi w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada: 

1) dokona protokolarnego odbioru usług, wg stanu na dzień odstąpienia; 

2) zapłaci wynagrodzenie za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia; 

3) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 2, zostanie obliczone proporcjonalnie do zakresu wykonanej usługi z 

uwzględnieniem wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

 

§ 8 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami nie wymienionymi  

w ofercie przetargowej pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Zamawiający podejmie decyzję o Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę 

pisemnego wniosku.  
3. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu w terminie określonym w ust. 2, uważa się za milczącą 

zgodę na wnioskowanego Podwykonawcę. 
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4. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec Podwykonawców, jak również za 

zobowiązania Podwykonawców wobec osób trzecich. 

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z winy Podwykonawcy będzie traktowana jako 

przerwa wynikła  z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

6. Umowa zawarta z Podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to 

również ewentualnych zmian lub uzupełnień. 

7. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy, który jest odpowiedzialny za działania, uchybienia  

i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za działania 

własne. 

8. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do Podwykonawcy części usług. 

9. Zamawiający nie zaakceptuje uczestniczenia w wykonaniu zamówienia Podwykonawców, w przypadku gdyby ich 

udział w realizacji zamówienia był  niezgodny ze SIWZ, ustawą – Prawo zamówień publicznych lub innymi 

obowiązującymi przepisami. 

10. Jeżeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania. 

 

§ 9 

Zmiany umowy 

Zmiany Umowy wymają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony  

pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w umowie.  

 

§ 10 

Spory 

Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonania niniejszej umowy, Strony rozstrzygają polubownie,  

a w przypadku nie dojścia do porozumienia, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Poznaniu.  

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą  umową, będą miały  zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz   

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu 

wskazanego w Umowie.  Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego 

przez pocztę przesyłki wysłanej na podany  adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc  

od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka  nie została podjęta przez adresata, bez względu  

na przyczynę niepodjęcia. 

3. Adresy do doręczeń: 

1) Wykonawcy: …………………………………… 

2) Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań.                                                       

4. Umowa niniejsza zawiera …………… parafowanych stron oraz załącznik nr 1. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden 

dla Wykonawcy. 

 

    ZAMAWIAJĄCY                              WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 

do umowy  nr …………….. z dnia ……..…… 

 

Podział obowiązków pomiędzy Zamawiającym z Wykonawcą w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego  

dla zadania pn.: Pełnienie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Budowa 

ścieżki rowerowej – przebudowa drogi powiatowej nr 2490P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 430  

do dworca PKP w miejscowości Puszczykowo - w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

1.Ogólne zadania Kierownika Zespołu Inspektorów 

1) Sposób nadzoru. 

a) Zamawiający przekaże Kierownikowi Zespołu Inspektorów wzory dokumentów niezbędnych  

do prowadzenia nadzoru, 

b) Kierownik Zespołu wraz z Inspektorami nadzoru  sprawdza projekt budowlany, wykonawczy  

i szczegółowe specyfikacje techniczne, a zauważone błędy wyjaśnia z Projektantem i Zamawiającym, 

c) ustalone zmiany do dokumentacji przedstawia niezwłocznie do akceptacji Zamawiającemu, 

d) organizuje prace związane z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było niezbędnych przerw w realizacji robót 

budowlanych. Pracuje we wszystkie dni, w których odbywają się prace na budowie, 

e) uczestniczy w przekazaniu placu budowy, 

f) przyjmuje od Wykonawcy robót aktualizację harmonogramu robót i przedstawia do akceptacji 

Zamawiającemu, 

g) podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą: 

    - akceptacji kierowników robót wyznaczonych przez Wykonawcę robót, oraz cofnięcia wcześniejszej akceptacji, 

    - dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawcę robót, zgodnie z umową, 

    - sprawdzenia zatwierdzenia i wprowadzenia projektów organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonymi projektami, 

opracowanymi staraniem Wykonawcy robót, 

    - sprawdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonego przez Kierownika budowy, 

h) udziela Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji umowy,  

i) opiniuje w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej po uzyskaniu zgody Projektanta, 

j) przedstawia do akceptacji Zamawiającemu zaopiniowane zmiany w dokumentacji projektowej  

i szczegółowych specyfikacjach technicznych na etapie wykonywania robót wykonanych staraniem Wykonawcy 

robót, 

k) określa sposób zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych na placu budowy, 

l) uczestniczy w odbiorach częściowych miesięcznych robót budowlanych (odbiory częściowe robót mogą być 

dokonywane do momentu, gdy zaawansowanie robót osiągnie 90% wartości umownej) i weryfikuje 

przygotowane przez Wykonawcę robót dokumenty. Do odbioru dołączyć należy świadectwa jakości 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, obmiary robót oraz rozliczenie rzeczowo-finansowe, 

m) weryfikuje przygotowane przez Wykonawcę robót dokumenty do odbioru końcowego robót w terminie 

zgodnym z warunkami umowy na roboty budowlane, 

n) uczestniczy w przeglądach technicznych inwestycji w okresie rękojmi. 

       2)      Kierownik Zespołu Inspektorów  podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą: 

a) wnioskowania do Zamawiającego w sprawie prowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, 

b) przedstawia Zamawiającemu do akceptacji protokół konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych, 

zaniechanych w ramach robót nieprzewidzianych uwzględnionych w umowie, po zatwierdzeniu którego 

zezwala Wykonawcy robót na wykonanie robót określonych w protokole konieczności. 

 

2. Ogólne zadania Inspektora nadzoru: 

a) do zadań Inspektora nadzoru należy podejmowanie decyzji i odpowiedzialność za nie, we wszystkich sprawach 

związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto sprawach związanych z 

interpretacją dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacji technicznych oraz w sprawach 

dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę robót, 

b) wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, opinie, zgody, akceptacje i wnioski, wpisy do dziennika budowy, 

c) sprawdza wytyczanie trasy drogi przez Wykonawcę robót oraz wydaje polecenie rozpoczęcia robót, 

d) dopuszcza  do stosowania lub odrzucenia materiałów, prefabrykatów, mieszanek mineralno-bitumicznych  

i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do realizacji robót. Decyzje te muszą być oparte na 

wymaganiach sformułowanych w warunkach kontraktu, dokumentacji projektowej i STWiORB oraz normach  

i przepisach związanych z realizacją zadania, 

e) akceptuje  sprzęt oraz środki transportowe użyte do robót, co do zgodności ich z warunkami umowy, 
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f) ma prawo do inspekcji laboratorium wskazanego przez Wykonawcę robót w celu sprawdzenia, czy stosowane 

urządzenia pomiarowe i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy robót posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań, 

g) kontroluje, przestrzeganie przez Wykonawcę robót zasad BHP i wstrzymuje roboty w wypadku prowadzenia ich 

niezgodnie z umową i przepisami BHP, 

h) dokonuje sprawdzających badań laboratoryjnych, które uzna za niezbędne w celu określenia prawidłowej 

jakości wykonanych robót budowlanych, 

i) uczestniczy w odbiorach częściowych miesięcznych (odbiory częściowe mogą być dokonywane  

do momentu, gdy zaawansowanie robót osiągnie 90% wartości umownej). Do odbioru dołączyć należy 

świadectwa jakości zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz obmiary robót. 

 

3. Kontrola jakości robót 

        Inspektor nadzoru podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą prowadzenia pomiarów  

i badań materiałów i robót w miejscach wyprodukowania na placu budowy bez względu na to,  

czy od Wykonawcy robót wymaga się prowadzenia badań w ramach umowy oraz żądania wykonania badań 

dodatkowych, a przede wszystkim: 

1) akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami STWiORB, ze źródeł wskazanych przez Wykonawcę robót, 

2) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta, 

3) akceptowanie receptur i technologii zgodnie z STWiORB, 

4) kontrolowanie wytwórni materiałów i  prefabrykatów  w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowania  

metod wytwarzania, 

5) kontrolowanie sposobu składania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po 

zakończeniu robót,  

6) zlecanie Wykonawcy robót prowadzenia badań materiałów budzących wątpliwości co do jakości, 

7) ciągły nadzór przy prowadzeniu robót bitumicznych. 

 

4. Przekazanie dokumentacji odbiorowej Zamawiającemu następuje w terminie 7 dni, przed odbiorem końcowym  robót. 

Kierownik Zespołu Inspektorów przekazuje Zamawiającemu: 

a) kompletną dokumentację budowy, 

b) projekt budowlany, inwentaryzację powykonawczą, oświadczenia, instrukcje obsługi i inne dokumenty 

określone w STWiORB, 

c)  dokumenty związane z usunięciem kolizji z urządzeniami uzbrojenia terenu. 

 

5. Zadania Zamawiającego 

        Do zadań Zamawiającego należy: 

a) nadzór nad pracami przygotowawczymi do realizacji umowy,  

b) kontrola pracy Kierownika Zespołu Inspektorów i Inspektorów nadzoru pod względem zgodności  

z Umową na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru, 

c) rozpatrywanie wniosków Inspektora nadzoru, 

d) zatwierdzanie: 

-  harmonogramów zaopiniowanych przez Inspektora nadzoru, 

-  dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej na proponowane przez Wykonawcę robót 

   roboty  dodatkowe i tymczasowe w oparciu o wniosek Inspektora nadzoru, 

-  zmian osobowych na stanowisku Inspektora nadzoru, 

e) współdziałanie z władzami terenowymi, organami Nadzoru Budowlanego i innymi organizacjami związanymi  

z realizacją umowy, 

f) dokonywanie odbiorów częściowych i końcowych robót objętych Kontraktem. 

 

 

          ZAMAWIAJĄCY                              WYKONAWCA 

 


