



Poznań, dnia 08.04.2020 r.

Nasz znak: ZDP.WO.261.2.7/20

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 2466P – ul. Sowiniecka w Mosinie

Wasz znak:

Wszyscy Wykonawcy

Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2019r., poz. 1843) ,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

W związku z epidemią koronawirusa, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp zwracamy się z prośbą o zmianę w przedmiotowym postępowaniu w zakresie przyjętego sposobu komunikacji poprzez dopuszczenie komunikacji elektronicznej oraz w zakresie sposobu wniesienia wadium poprzez dopuszczenie formy elektronicznej wadium np. elektronicznej gwarancji bankowej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych „w sytuacji stanu epidemii pożądanym wyborem zamawiającego jest komunikacja elektroniczna z dopuszczeniem tradycyjnej komunikacji pisemnej, tak aby potencjalnie nie ograniczać konkurencji, w przypadku braku możliwości złożenia przez wykonawców ofert, wniosków i innych dokumentów w postaci elektronicznej”.

Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów.

Opinia UZP dostępna jest pod adresem:

<https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego>

Zdaniem UZP „zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja stanu epidemii – przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu”. Przywołane w treści wniosku cytaty pochodzą z pisma UZP/DP/026/134(2)/20/RS, KW – 2084/20, w którym UZPN udzielił odpowiedzi na zapytanie w przedmiotowej sprawie.

Odpowiedź 1

Zamawiający przychyła się do prośby Wykonawcy i zmienia treść SIWZ w zakresie rozdziałów: I, VIII, IX, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII.

Ponadto Zamawiający zmienia

- 1) w rozdziale III pkt 3 ppkt 2) Wytyczne pkt 24 SIWZ

Było:

„24. Wykonawca w ofercie jest zobowiązany uwzględnić fakt, że realizację zakresu GMINY tj. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami będzie można realizować w terminie do 15 kwietnia 2020 roku. Kolejnym możliwym terminem realizacji i zakończenia zakresu Gminy będzie okres od 15.09.2020 do 30.11.2020 z uwzględnieniem czasu wyłączenia magistrali podanym w uzgodnionym, przez Spółkę Aquanet, projekcie kanalizacji sanitarnej oraz zachowaniem 14 dniowego okresu informowania Spółki o zamiarze realizacji zakresu GMINY.”

Zmieniono na:

„24. Wykonawca w ofercie jest zobowiązany uwzględnić fakt, że realizację zakresu GMINY tj. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami będzie można realizować w terminie od 15.09.2020 do 30.11.2020 z uwzględnieniem czasu wyłączenia magistrali podanym w uzgodnionym, przez Spółkę Aquanet, projekcie kanalizacji sanitarnej oraz zachowaniem 14 dniowego okresu informowania Spółki o zamiarze realizacji zakresu GMINY.”

2) w rozdziale V pkt 1 SIWZ

Było:

„1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały Przedmiot Umowy w terminie do dnia 30 listopada 2020 r., przy czym ustala się, że Roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej (zakres GMINY) będzie można realizować w terminie do 15 kwietnia 2020 r. Kolejnym możliwym terminem realizacji i zakończenia, w ramach Przedmiotu Umowy, zakresu GMINY będzie okres od 15.09.2020r. do 30.11.2020r. z uwzględnieniem czasu wyłączenia magistrali podanym w uzgodnionym, przez Spółkę Aquanet, projekcie kanalizacji sanitarnej oraz zachowaniem 14 dniowego okresu informowania Spółki o zamiarze realizacji zakresu GMINY.”

Zmieniono na:

„1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały Przedmiot Umowy w terminie do dnia 30 listopada 2020 r., przy czym ustala się, że Roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej (zakres GMINY) będzie można realizować w terminie od 15.09.2020r. do 30.11.2020r. z uwzględnieniem czasu wyłączenia magistrali podanym w uzgodnionym, przez Spółkę Aquanet, projekcie kanalizacji sanitarnej oraz zachowaniem 14 dniowego okresu informowania Spółki o zamiarze realizacji zakresu GMINY oraz jednoczesnym uwzględnieniem terminu wykonania całego przedmiotu Umowy do 30.11.2020 r.”

3) w załączniku nr 11 do SIWZ- projekt umowy § 4 ust. 1

Było:

„Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały Przedmiot Umowy w terminie do dnia 30 listopada 2020 r., przy czym ustala się, że Roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej (zakres GMINY) będzie można realizować w terminie do 15 kwietnia 2020 r. Kolejnym możliwym terminem realizacji i zakończenia, w ramach Przedmiotu Umowy, zakresu GMINY będzie okres od 15.09.2020 r. do 30.11.2020 r. z uwzględnieniem czasu wyłączenia magistrali podanym w uzgodnionym, przez Spółkę Aquanet, projekcie kanalizacji sanitarnej oraz zachowaniem 14 dniowego okresu informowania Spółki o zamiarze realizacji zakresu GMINY oraz jednoczesnym uwzględnieniem terminu wykonania całego przedmiotu Umowy do 30.11.2020 r.”

Zmieniono na:

„Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały Przedmiot Umowy w terminie do dnia 30 listopada 2020 r., przy czym ustala się, że Roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej (zakres GMINY) będzie można realizować w terminie od 15.09.2020r. do 30.11.2020 r. z uwzględnieniem czasu wyłączenia magistrali podanym w uzgodnionym, przez Spółkę Aquanet, projekcie kanalizacji sanitarnej oraz zachowaniem 14 dniowego okresu informowania Spółki o zamiarze realizacji zakresu GMINY oraz jednoczesnym uwzględnieniem terminu wykonania całego przedmiotu Umowy do 30.11.2020 r.”

Ujednolicony tekst SIWZ wraz z załącznikami do SIWZ nr 1, 3 - 9 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Załącznikiem do niniejszej informacji jest ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Sprawę prowadzi:

Marlena Jakubiak

Tel. 61 859-34-34