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""" , SAMORZAD WOJEWODZTWA

ZAACZNIK 5 DO SIWZ ZDP.WO0.261.2.2/20

PROJEKT UMOWY NR .........cucuu.

zawarta w dniu .......... 2020r., pomiedzy Powiatem Poznarnskim

reprezentowanym przez:

Marka Borowczaka Dyrektora Zarzgdu Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan,
NIP: 781-184-07-66,

zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartosci
ponizej 214 000 euro dla ustug, przetarg nr ZDP.W0.261.2.2/20 przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamodwienia jest Petnienie kompleksowej ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.:
Budowa $ciezki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu — Pecna w miejscowosci
Pecna - w formule ,zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 6. w ramach Projektu pn. , Niskoemisyjne przedsiewziecia
w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina — etap I”.

Niniejsze zamdwienie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Regionalnego - umowa o dofinasowanie
Projektu pt. ,Niskoemisyjne przedsiewziecia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina
— etap I” w ramach Osi Priorytetowej 3 , Energia” Dziatania 3.3 ,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym
mobilnos¢ miejska” Poddziatania 3.3.3 ,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilno$¢ miejska w
ramach ZIT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

2.  Wspdlny Stownik zamowien (CPV): Gtéwny przedmiot: 71247000-1 — Nadzdr nad robotami budowlanymi.

3. Nadzér inwestorski prowadzony bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa tj. ustawg Prawo budowlane
zdnia 7 lipca 1994 r (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zmianami).

4. Nadzér inwestorski obejmuje wszystkie prace zwigzane z petnieniem nadzoru inwestorskiego, tgcznie z koicowym
rozliczeniem robdt bedacych przedmiotem nadzoru.

5. W ramach przedmiotu $wiadczenia Zamawiajgcy wskazuje nastepujace czynnosci, ktérych realizacja musi
nastepowa¢ w ramach umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zmianami)

- wszystkie czynnosci, ktdre nie sg przedmiotem realizacji samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

6. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia;



W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w

ust. 5 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osdéb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,

Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

§2
Termin realizacji ustugi
Nadzor inwestorski rozpoczyna sie w dniu zawarcia umowy i trwa do czasu rozliczenia korncowego inwestycji
i podpisania protokotu odbioru korncowego robot budowlanych, z zastrzezeniem pkt. 1 ppkt 1 lit. n) Zatgcznika nr 1
do niniejszej umowy.
Przewidywany termin realizacji robot budowlanych do 15 listopada 2020 .
. Zmiana terminu realizacji robdt budowlanych, o ktérym mowa w ust. 2 nie wymaga sporzgdzenia pisemnego
aneksu.
§3
Nadzér

Przedstawicielem Wykonawcy dla wykonywanej ustugi jest Inspektor nadzoru robdt drogowych, bedacy
jednoczesnie Kierownikiem Zespotu INSPEKLOrOW: P. .cccucvvevieeeecerieeererce e e er e s

W sktad Zespotu Inspektoréw Nadzoru wchodza:

1) Inspektor nadzoru robot elektrycznych i elektroenergetycznych.......ooevccieieicce e ;
2) Inspektor nadzoru robdt wodociggowych i kanalizacyjnych .........ccccoeviieeeeice e ;

Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, w trakcie realizacji niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg
zmiane w terminie 7 dni, od daty przedtozenia propozycji. Brak odpowiedzi Zamawiajacego oznacza akceptacje
Zamawiajgcego.

Przedstawicielem Zamawiajgcego jest: p. tukasz Janikowski, nr tel. 61 8593 447.

Podziat obowigzkéw pomiedzy Zamawiajgcym a Kierownikiem Zespotu Inspektorow i Inspektorami nadzoru okresla
Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.



Zadna z 0séb wymienionych w ust. 1 i 2 nie jest uprawniona do zaciggania zobowigzar finansowych w imieniu
Zamawiajacego oraz podejmowania decyzji w sprawie wykonania robdt powodujacych wzrost wartosci
wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych , zadania okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

§4
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy w zakresie okreslonym w § 1 umowy Strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy na KwoOte .......ccecvvvcnineeiennnn. zt (stownie ztotych.................. ), w tym podatek VAT
Wynagrodzenie umowne zostanie dostosowane w przypadku urzedowej zmiany podatku VAT.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie ryzyka zwigzane z realizacjg umowy w tym:

1) wydtuzenie czasu realizacji niniejszej umowy,

2) wystgpienie robét wymagajgcych dodatkowego nadzoru,

3) wystgpienie robdét zamiennych,

4) wystgpienie innych robdt niezbednych do wykonania niniejszej umowy.
Wynagrodzenie okreslone przez Wykonawce w ofercie uwzglednia wszystkie koszty jakie Wykonawca ponosi
z tytutu realizacji przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej umowy.

§5
Warunki ptatnosci

1.Ptatnosci za wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 bedg dokonywane przez Zamawiajacego na rzecz

5.

Wykonawcy, nie czesciej, niz raz w miesigcu, w wysokosci Sredniej miesiecznej liczonej od naleznosci okreslonej
w § 4 umowy do momentu, gdy zaawansowanie ustugi osiggnie 90% wartosci umownej. Pozostata czes¢ 10%
wartosci umownej bedzie zaptacona po dokonaniu odbioru koricowego robét objetych nadzorem.

.Nalezno$¢ ptatna bedzie przelewem, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, z konta Zamawiajgcego
na konto Wykonawcy, podane na wystawionej przez niego fakturze.

.Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajgcego: Powiat Poznanski Zarzad Droég Powiatowych w Poznaniu,
ul. Zielona 8, 61-851 Poznan, NIP 781-184-07-66.

. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), Wykonawca
moze wystawic ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania
(PEPPOL 7772367112).

Za date zaptaty faktury uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe

trzecia.

§6

Kary umowne

1. Strony zastrzegajg prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy;

2) w przypadku nieprzystgpienia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego do petnienia nadzoru,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
opdznienia w przystgpieniu do nadzoru;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot budowlanych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej
niz 10 dni, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien przerwy w realizacji robét budowlanych,



4) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci wskazane w § 1 ust. 5
Umowy — kare umownga w wysokosci 1 000 zt,
5) za nieprzedstawienie dowoddéw wskazanych w § 1 ust. 7 Umowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien opdznienia.
Jezeli Zamawiajacy odstgpi od umowy z powodu opdznien Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu umowy, to
Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy, badz
z tytutu opdznien.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, w terminie 10 dni od daty wystgpienia przez Zamawiajacego
z zgdaniem zaptacenia kary.
W razie opdznienia w zaptacie Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosc kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§7

Odstgpienie od umowy

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,

2)  wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

3) w przypadku odstgpienia bgdZ rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z Wykonawcg zadania , o ktorym
mowa w § 1 ust 1 niniejszej umowy,

4) Wykonawca w wyznaczonym terminie, nie rozpoczat realizacji ustug bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca realizuje ustugi przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z niniejszg umowg,

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci imusi zawierac

uzasadnienie. Zamawiajacy moze ztozyé przedmiotowe oswiadczenie w terminie 30 dni od powziecia informacji o

przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy, przez ktérgkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy, Wykonawca zabezpieczy

przerwane ustugi w zakresie obustronnie uzgodnionym na swaéj koszt.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:

1) dokona protokolarnego odbioru ustug, wg stanu na dzien odstgpienia;

2)  zaptaci wynagrodzenie za ustugi, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

3) wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 2, zostanie obliczone proporcjonalnie do zakresu wykonanej ustugi z
uwzglednieniem wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

§8

Podwykonawstwo
Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo z podwykonawcami nie wymienionymi
w ofercie przetargowej pod warunkiem wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajacy podejmie decyzje o Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce
pisemnego wniosku.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu w terminie okreslonym w ust. 2, uwaza sie za milczaca
zgode na wnioskowanego Podwykonawce.



4. Zamawiajacy nie odpowiada za jakiekolwiek zobowigzania Wykonawcy wobec Podwykonawcéw, jak réwniez za
zobowigzania Podwykonawcow wobec osoéb trzecich.
5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z winy Podwykonawcy bedzie traktowana jako

przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

6. Umowa zawarta z Podwykonawcg musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Dotyczy to
rowniez ewentualnych zmian lub uzupetnien.

7. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy, ktéry jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za dziatania
wiasne.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do Podwykonawcy czesci ustug.

9. Zamawiajacy nie zaakceptuje uczestniczenia w wykonaniu zamodwienia Podwykonawcow, w przypadku gdyby ich
udziat w realizacji zamoéwienia byt niezgodny ze SIWZ, ustawg — Prawo zamowien publicznych lub innymi
obowigzujacymi przepisami.

10.Jezeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach

okreslonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkdw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b Pzp
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania.

§9
Zmiany umowy
Zmiany Umowy wymajg formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony
pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem wyjgtkéow okreslonych w umowie.

§10

Spory
Ewentualne spory moggce powsta¢ na tle wykonania niniejszej umowy, Strony rozstrzygaja polubownie,
a w przypadku nie dojscia do porozumienia, bedg rozstrzygane przez wtasciwy rzeczowo Sad w Poznaniu.

§11
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nie unormowanych niniejszg umowa, bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych.

2. Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu
wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego
przez poczte przesytki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczac
od dnia nastepujgcego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu
na przyczyne niepodjecia.

3. Adresy do doreczen:

1)  WYKONQWCY: oot
2) Zamawiajgcego: Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan.
Umowa niniejsza zawiera ............... parafowanych stron oraz zatacznik nr 1.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatacznik nr 1
do umowy nr............... zdnia .............

Petnienie kompleksowej ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: Budowa $ciezki rowerowej
i przebudowa drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu — Pecna w miejscowosci Pecna - w formule ,zaprojektuj
i wybuduj” Zadanie 6. w ramach Projektu pn. , Niskoemisyjne przedsiewziecia w zakresie transportu miejskiego na
terenie Gminy Mosina —etap I”.

1.0gdlne zadania Kierownika Zespotu Inspektoréw

1) Sposdb nadzoru.

a) Zamawiajgcy przekaze Kierownikowi Zespotu Inspektoréw  wzory dokumentéw  niezbednych
do prowadzenia nadzoru,

b) Kierownik Zespotu wraz z Inspektorami nadzoru sprawdza projekt budowlany, wykonawczy
i szczegbétowe specyfikacje techniczne, a zauwazone btedy wyjasnia z Projektantem i Zamawiajgcym,

c) ustalone zmiany do dokumentacji przedstawia niezwtocznie do akceptacji Zamawiajgcemu,

d) organizuje prace zwigzane z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie byto niezbednych przerw w realizacji robodt
budowlanych. Pracuje we wszystkie dni, w ktérych odbywaja sie prace na budowie,

e) uczestniczy w przekazaniu placu budowy,

f) przyjmuje od Wykonawcy robdt aktualizacje harmonogramu robdt i przedstawia do akceptacji
Zamawiajgcemu,

g) podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, ktére dotycza:

- akceptacji kierownikéw robdt wyznaczonych przez Wykonawce robét, oraz cofniecia wczesniejszej akceptacji,

- dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawce robét, zgodnie z umowsa,

- sprawdzenia zatwierdzenia i wprowadzenia projektéw organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonymi projektami,
opracowanymi staraniem Wykonawcy robét,

- sprawdzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzadzonego przez Kierownika budowy,

h) udziela Wykonawcy robét informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczgcych realizacji umowy,

i) opiniuje w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej po uzyskaniu zgody Projektanta,

j) przedstawia do akceptacji Zamawiajgcemu zaopiniowane zmiany w dokumentacji projektowej
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych na etapie wykonywania robdét wykonanych staraniem Wykonawcy
robot,

k) okresla sposdb zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych na placu budowy,

I) uczestniczy w odbiorach czesciowych miesiecznych robdt budowlanych (odbiory czesciowe robot mogg byé
dokonywane do momentu, gdy zaawansowanie robot osiggnie 90% wartosci umownej) i weryfikuje
przygotowane przez Wykonawce robdt dokumenty. Do odbioru dotaczyé nalezy sSwiadectwa jakosci
zastosowanych materiatéow i wykonanych robot, obmiary robdt oraz rozliczenie rzeczowo-finansowe,

m) weryfikuje przygotowane przez Wykonawce robdét dokumenty do odbioru korncowego robdét w terminie
zgodnym z warunkami umowy na roboty budowlane,

n) uczestniczy w przegladach technicznych inwestycji w okresie rekojmi.

2) Kierownik Zespotu Inspektoréw podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, ktore dotycza:

a) wnioskowania do Zamawiajgcego w sprawie prowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych,

b) przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji protokét koniecznosci wykonania robét zamiennych, dodatkowych,
zaniechanych w ramach robdt nieprzewidzianych uwzglednionych w umowie, po zatwierdzeniu ktérego
zezwala Wykonawcy robét na wykonanie robét okreslonych w protokole koniecznosci.

2. Ogodlne zadania Inspektora nadzoru:

a) do zadan Inspektora nadzoru nalezy podejmowanie decyzji i odpowiedzialno$¢ za nie, we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakoscig robdt, oceng jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto sprawach zwigzanych z
interpretacja dokumentacji projektowej, szczegétowych specyfikacji technicznych oraz w sprawach
dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce robét,

b) wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, opinie, zgody, akceptacje i wnioski, wpisy do dziennika budowy,

c) sprawdza wytyczanie trasy drogi przez Wykonawce robdt oraz wydaje polecenie rozpoczecia robot,

d) dopuszcza do stosowania lub odrzucenia materiatow, prefabrykatéw, mieszanek mineralno-bitumicznych
i wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych do realizacji robdt. Decyzje te muszg by¢ oparte na
wymaganiach sformutowanych w warunkach kontraktu, dokumentacji projektowej i STWIiORB oraz normach
i przepisach zwigzanych z realizacjg zadania,

e) akceptuje sprzet oraz Srodki transportowe uzyte do robdt, co do zgodnosci ich z warunkami umowy,



f)

g)

h)

ma prawo do inspekcji laboratorium wskazanego przez Wykonawce robot w celu sprawdzenia, czy stosowane
urzadzenia pomiarowe i sprzet laboratoryjny Wykonawcy robdt posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan,

kontroluje, przestrzeganie przez Wykonawce robot zasad BHP i wstrzymuje roboty w wypadku prowadzenia ich
niezgodnie z umowa i przepisami BHP,

dokonuje sprawdzajgcych badan laboratoryjnych, ktére uzna za niezbedne w celu okreslenia prawidtowej
jakosci wykonanych robét budowlanych,

uczestniczcy w odbiorach czesciowych miesiecznych (odbiory czeSciowe mogg by¢é dokonywane
do momentu, gdy zaawansowanie robdt osiggnie 90% wartosci umownej). Do odbioru dotgczy¢ nalezy
Swiadectwa jakosci zastosowanych materiatéw i wykonanych robot oraz obmiary robét.

3. Kontrola jakosci robét
Inspektor nadzoru podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, ktére dotyczg prowadzenia pomiaréw
i badan materiatéw i robét w miejscach wyprodukowania na placu budowy bez wzgledu na to,
czy od Wykonawcy robdt wymaga sie prowadzenia badan w ramach umowy oraz zgdania wykonania badan
dodatkowych, a przede wszystkim:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

akceptacja materiatdow zgodnych z wymaganiami STWiORB, ze zrédet wskazanych przez Wykonawce robét,
podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatdw posiadajacych atest producenta,

akceptowanie receptur i technologii zgodnie z STWiORB,

kontrolowanie wytwérni materiatéw i prefabrykatéw w celu sprawdzenia zgodnosci i akceptacji stosowania
metod wytwarzania,

kontrolowanie sposobu sktadania i przechowywania materiatéw oraz uporzgdkowania miejsc sktadowania po
zakonczeniu robdt,

zlecanie Wykonawcy robét prowadzenia badan materiatdw budzacych watpliwosci co do jakosci,

ciggty nadzor przy prowadzeniu robét bitumicznych.

4. Przekazanie dokumentacji odbiorowej Zamawiajagcemu nastepuje w terminie 7 dni, przed odbiorem koricowym robat.
Kierownik Zespotu Inspektoréw przekazuje Zamawiajgcemu:

a)
b)

c)

kompletng dokumentacje budowy,

projekt budowlany, inwentaryzacje powykonawczg, oswiadczenia, instrukcje obstugi i inne dokumenty
okreslone w STWIORB,

dokumenty zwigzane z usunieciem kolizji z urzgdzeniami uzbrojenia terenu.

5. Zadania Zamawiajgcego
Do zadan Zamawiajgcego nalezy:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

nadzoér nad pracami przygotowawczymi do realizacji umowy,

kontrola pracy Kierownika Zespotu Inspektorow i Inspektoréw nadzoru pod wzgledem zgodnosci

z Umowa na petnienie funkcji Inspektora nadzoru,

rozpatrywanie wnioskow Inspektora nadzoru,

zatwierdzanie:

- harmonogramow zaopiniowanych przez Inspektora nadzoru,

- dokumentacji projektowej i szczegbétowej specyfikacji technicznej na proponowane przez Wykonawce robot
roboty dodatkowe i tymczasowe w oparciu o wniosek Inspektora nadzoru,

- zmian osobowych na stanowisku Inspektora nadzoru,

wspétdziatanie z wtadzami terenowymi, organami Nadzoru Budowlanego i innymi organizacjami zwigzanymi

z realizacjg umowy,

dokonywanie odbioréw czesciowych i koncowych robdt objetych Kontraktem.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



