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SKRÓCONY OPIS TECHNICZNY 
 

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiającego do opracowania 

dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych w ramach zamierzenia 

budowlanego polegającego na budowie ścieżki rowerowej długości około 676 m w ciągu drogi 

powiatowej nr 2476P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 (ul. Dworcowa 

w Szczodrzykowie) do Runowa powiązaną ze zintegrowanym węzłem przesiadkowym Kórnik. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy przebudowy drogi 

powiatowej nr 2476P w zakresie budowy ścieżki rowerowej i stanowi podstawę do ustalenia 

planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych. 

W ramach zadania planuje się zaprojektowanie i budowę ścieżki rowerowej o długości około 

676 m wzdłuż drogi powiatowej nr 2476P po północnej stronie na odcinku od drogi 

wojewódzkiej nr 434 w Szczodrzykowie do początku zabudowy miejscowości Runowo. Planuje 

się ścieżkę poza koroną drogi w odległości od około 8,00 m do około 5,00 m od krawędzi jezdni 

z miejscowym zbliżeniem na około 4,00 m w rejonie słupa linii napowietrznej energetycznej w 

km 0+190. Na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką oraz przed zabudową miejscowości Runowo 

zaprojektowano przejazdy rowerowe z azylem o szerokości min. 2,00 m. W rejonie 

projektowanych przejazdów istniejącą nawierzchnię należy sfrezować i ułożyć nakładkę 

bitumiczną, w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej na długości około 39 m a w rejonie 

przejazdu dla rowerów w km 0+616,80 na długości około 47 m. Na poszerzeniach istniejącej 

jezdni należy wykonać nawierzchnię bitumiczną dla konstrukcji jezdni KR3. 

Zaprojektowano poszerzenie istniejącego pasa drogowego do min. 20,0 m. 

Celem bezpośrednim projektu polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu ścieżki 

rowerowej jest zapewnienie bezpiecznego dojazdu z miejscowości Runowo (odległość 

dojazdu 1,2 km) i Pierzchno (odległość dojazdu 3,5 km) do zintegrowanego węzła 

przesiadkowego Kórnik. Dostęp do węzła przesiadkowego zostanie zapewniony poprzez 

realizowany w miejscowości Runowo ciąg pieszo-rowerowy oraz planowaną budowę ścieżki 

rowerowej w ciągu ul. Dworcowej w Szczodrzykowie. 

Spodziewanym efektem inwestycji jest również poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu 

drogowego. 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową oraz wykona ścieżkę rowerową o szerokości 

2,50 m w technologii nawierzchni bitumicznej obejmującą przebieg od drogi wojewódzkiej 

nr 434 w Szczodrzykowie do zabudowań w miejscowości Runowo. Długość projektowanej 

ścieżki rowerowej wynosi około 676 m. 

 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania: 
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- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej 

- Budowę ścieżki rowerowej zlokalizowanej poza koroną drogi 

- Przebudowę istniejących zjazdów 

- Oczyszczenie i pogłębienie rowów drogowych 

- Przebudowę i zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu 

- Wykonanie oznakowania ścieżki rowerowej oraz wykonanie urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego 

- Inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym takie jak 

karczowanie pni, rozbiórki elementów dróg, przestawienie ogrodzeń 

 

Wykonanie warstwy odcinającej z piasku stabilizowanego mechanicznie, według potrzeb oraz 

podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5mm, grubości warstwy 20 cm, skropienie kruszywa emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2, 

mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm AC8S o szerokości 2,50 m. 

Obramowanie nawierzchni ciągu od strony zadarnionej na poboczach powinno być wykonane 

z obrzeży betonowych o przekroju 8x30cm. Obrzeże należy ustawić bez wypuszczania ponad 

płaszczyznę nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego, fazą na zewnątrz. 

Wyspy środkowe wykonać z kostki brukowej betonowej ułożonej na podsypce cementowo-

piaskowej. Obramowanie wysp wykonać za pomocą krawężnika ulicznego betonowego o 

wymiarach 15x30 cm. 

Na poszerzeniach istniejącej jezdni wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki związanej 

cementem C3/4, podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego, 

skropienie kruszywa emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2, ułożenie podbudowy z betonu 

asfaltowego skropienia podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, ułożenia warstwy 

wiążącej z betonu asfaltowego, skropienie warstwy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2, 

ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 

Należy zaprojektować i wykonać barierki zabezpieczające w rejonie przepustu oraz korekty 

przebiegu ścieżki w rejonie słupa energetycznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Należy zaprojektować i wykonać nowe oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Kolidujące z inwestycją drzewa należy usunąć. Na terenie bezpośrednio przyległym do 

projektowanej ścieżki rowerowej należy uporządkować istniejącą zieleń. Po zakończeniu prac 

budowlanych należy wykonać trawniki w rejonie prowadzonych robót. Teren pod trawniki 

powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni drzew, części naziemnych i 

podziemnych chwastów. W przypadku ziemi rodzimej jako urodzajnej – powinna ona być 

zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach. W przypadku 
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ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy nie dopuszcza się ziemi 

zagruzowanej, przerośniętej korzeniami, wyjałowionej, zasolonej, lub zanieczyszczonej 

chemicznie. 
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PRZEDMIAR ROBÓT (OKREŚLENIE ZAKRESU ROBÓT) 
1) Opracowanie dokumentacji technicznej 

a) Projekt budowlano-wykonawczy z materiałami do ZRiD 

b) Uzyskanie decyzji ZRID z upoważnienia ZDP 

c) Projekty podziału gruntów 

d) Badania geologiczne 

e) Pozwolenie wodnoprawne 

f) Projekt stałej organizacji ruchu 

g) Projekt czasowej organizacji ruchu 

h) Uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji niezbędnych do realizacji zadania 

i) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

2) Roboty budowlane 

a) Roboty przygotowawcze 

i) Prace pomiarowe 

ii) Wyznaczenie pasa drogowego słupkami granicznymi co 100 m 

iii) Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni 

iv) Zdjęcie warstwy humusu 

v) Zabezpieczenie lub ewentualna przebudowa urządzeń infrastruktury podziemnej 

b) Roboty ziemne 

i) Wykonanie nasypów 

ii) Wykonanie wykopów 

c) Odwodnienie korpusu drogowego 

i) Przepust pod ścieżką rowerową  

d) Podbudowy 

i) Profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne 

ii) Warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego mechanicznie w zależności od 

potrzeb 

iii) Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

iv) Podbudowa zasadnicza grubości 20 cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 

łamanego 0/31,5 mm 

v) Podbudowa zasadnicza grubości 7 cm z betonu asfaltowego dla kategorii 

obciążenia ruchem KR3 

vi) Warstwa wzmacniająca grubości 20 cm z mieszanki związanej cementem klasy 

C3/4 

e) Nawierzchnie 
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i) Warstwa ścieralna grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC8S 

ii) Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej 

iii) Warstwa wiążąca grubości 5 cm z betonu asfaltowego dla kategorii obciążenia 

ruchem KR3 

iv) Warstwa ścieralna grubości 4 cm z betonu asfaltowego dla kategorii obciążenia 

ruchem KR3 

v) Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego dla kategorii obciążenia ruchem KR3 

f) Roboty wykończeniowe 

i) Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków 

ii) Ścinanie poboczy gruntowych 

iii) Oczyszczenie i pogłębienie rowów drogowych 

iv) Przepusty pod ścieżką z rur o średnicy 40 cm 

g) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

i) Oznakowanie poziome 

ii) Oznakowanie pionowe 

iii) Ustawienie barier segmentowych rurowych  

h) Elementy ulic 

i) Oporniki drogowe betonowe na ławie betonowej z oporem 

ii) Obrzeża betonowe na ławie betonowej z oporem 

iii) Krawężniki betonowe uliczne na ławie betonowej 

i) Inne roboty 

i) Zjazdy o nawierzchni dla kategorii obciążenia ruchem KR1 

3) Inne czynności 

a) Przygotowanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy 

b) Wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja czasowej organizacji ruch 
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KOSZTORYS OFERTOWY 

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWJ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2476P NA 

ODCINKU DROGA WOJEWÓDZKA NR 434 - RUNOWO  

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych JM Ilość 
Cena 

jednostkowa  Koszt 

1 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ ryczałt 1,00 0,00 0,00 

2 ROBOTY BUDOWLANE BUDOWY ŚCIEŻKI 
ROWEROWEJ ryczałt 1,00 0,00 0,00 

  

Koszt netto 0,00 

Podatek VAT 0,00 

Koszt brutto 0,00 

        

Koszty dokumentacji projektowej nie mogą stanowić więcej niż 10% kosztów budowy ścieżki rowerowej 
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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
1. Wymagania w zakresie koniecznej dokumentacji 

Wykonawca realizujący inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” we własnym zakresie 

opracuje wszystkie niezbędne do zrealizowania Zamówienia dodatkowe projekty i dokumenty. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest opracować: 

- Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymogami obowiązującej w Polsce 

ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. z późń. zmianami, (Dz.U. 2013.1409 z dnia 

29.11.2013 r) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2013 poz.1129 t.j.).  

- Wymagane opracowania dla uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 

drogowej.  

- Projekty podziału gruntów 

- Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowić 

będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja 

powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu 

Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych uzgodnieniach. Projekty 

wykonawcze zadania winny zostać opracowane z podziałem na obiekty oraz branże.  

- Przedmiar Robót  

- Dokumentację powykonawczą do uzyskania pozwolenia na użytkowanie z naniesionymi 

w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z 

inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów. Instrukcje eksploatacji, obsługi, ppoż. 

i instrukcje stanowiskowe urządzeń.  

- Badania i analizy uzupełniające. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane 

wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny 

koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania 

Dokumentów Wykonawcy.  

- Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji Projektowej. Jeżeli prawo lub względy praktyczne 

wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby 

uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji 

i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt, po 

wcześniejszym wewnętrznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantów 

branżowych ( z ich zapisem potwierdzającym powyższe czynności) i przed przedłożeniem 

tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego.  
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- Uzgodnienia i decyzje administracyjne. W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie 

wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje 

administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i 

przekazania do użytkowania.  

- Mapy do celów projektowych. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania aktualnych 

map do celów projektowych na obszary objęte przedmiotem zamówienia. Projekty i 

koncepcje Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, iż Przedstawione w niniejszym 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) opracowania mają charakter wyłącznie 

pomocniczy dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań 

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Przedstawione w PFU wielkości i miary są 

parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie 

sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt 

wykonawczy). W przypadku rozbieżności Wykonawca nie będzie rościł praw do 

dodatkowego wynagrodzenia.  

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

2. Wymagania w zakresie materiałów 

Wszystkie dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB 

opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego. Definiując w 

dokumentacji projektowej i STWiORB parametry, jakie spełniać mają materiały użyte do 

Robót, kierować się należy zapisami PFU, Specyfikacji Technicznych oraz aktualnych norm i 

przepisów. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji (określonego w odpowiednich normach). Wykonawca jest odpowiedzialny 

za jakość stosowanych materiałów. 

Zamawiający jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na Plac 

Budowy lub na jego terenie produkowanych. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą 

w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiORB, to Zamawiający takie materiały 

odrzuci i zostaną one zastąpione właściwymi, a wadliwe elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte na 

wymaganiach określonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w 

normach i wytycznych wiążących dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 
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uwzględni wyniki badań materiałów, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

 

3. Wymagania w zakresie sprz ętu i środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub 

projekcie organizacji robót, zweryfikowanym przez Zamawiającego . W przypadku braku 

odpowiednich ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien każdorazowo 

zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu muszą 

gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, STWiORB i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie Wykonawcy. 

W przypadku awarii sprzętu podstawowego Wykonawca winien niezwłocznie zastąpić go 

przez inny sprzęt, spełniający wszystkie wymagania, o wydajności gwarantującej zachowanie 

przewidywanej wydajności. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

4. Wymagania w zakresie kontroli robót 

Wszystkie wykonane Roboty będą zgodne z dokumentacją projektową STWiORB i 

zatwierdzanym harmonogramem. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich 

przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót zgodnie z 

harmonogramem . Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz Robót. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Zamawiający może 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. 

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy Roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy, z 

Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, projektem czasowej organizacji ruchu 

oraz poleceniami Zamawiającego wydanymi zgodnie z Kontraktem. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej. 

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie 

budowlanym i wykonawczym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien 

wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powołane w PFU) 

a także doświadczenie i wiedzą techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich 

robót Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, 

uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy 

dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a także niezbędnej do wykonywania robót. 

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można 

było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne znaczenie 

dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

niego na własny koszt. Sprawdzenie przez Zamawiającego wytyczenia Robót lub wyznaczenia 

wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

5. Wymagania w zakresie odbiorów 

Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

przedmiotowych robót dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiający. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Wykonawcy i Zamawiającego. Komisja jest 

powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest 

uprzednie wystawienie przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót o 
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ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami 

Kontraktu. 

Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Zamawiającego. 

 


