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o Rys.1. Plan orientacyjny     skala1:10 000 
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Program funkcjonalno-użytkowy opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129 t.j.).Przedsięwzięcie nie jest wymienione jako przedsięwzięcie 

mogące znacząco wpływać na środowisko wobec czego nie zachodzi konieczność uzyskania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opracowano w oparciu o następujące materiały: 
 

• Uzgodnienia z Zamawiającym, 
 

• Wizję lokalną w terenie, 
 

• Koncepcję rozwiązań projektowych – plan sytuacyjny. 
 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. 

Zakres przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem  zamówienia  jest  poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz komunikacji 

pieszo-rowerowej z węzłem przesiadkowym w m. Iłówiec poprzez  

 

Budowę ścieżki rowerowej i przebudowę drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu – 
Pecna w miejscowości Pecna 

 

Inwestycja o długości około 900 m, w ciągu drogi powiatowej o nr 3911P (klasa Z). W skład 

rozbudowy drogi powiatowej nr 3911P wchodzi przebudowa jezdni drogi powiatowej wraz z 

korektą jej geometrii, budowa skrzyżowań z drogami publicznymi, budowa zjazdów do posesji i na 

drogi wewnętrzne, budowa jednokierunkowych ścieżek rowerowych z dopuszczonym ruchem 

pieszym po obu stronach drogi powiatowej nr 3911P, budowa kanalizacji deszczowej oraz 

usunięcie kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej 

 

Zadanie składa się z dwóch etapów: 
 

Etap I 
 

wykonanie dokumentacji projektowej:  

• projekt budowlany wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej,  

• projekt wykonawczy 

Etap II 
 

• Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową oraz 

odpowiednie przepisy prawne i normy. 
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Zamówienie obejmuje dla: 
 

Etapu I: 
 

- opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy) dla 

przedmiotowego zadania oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwoleń, w tym w szczególności zgodę na 

odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych w zakresie m.in. szerokości pasa, szerokości 

projektowanych ciągów komunikacji pieszej i rowerowej jeżeli jest ona wymagana, uzgodnień i 

zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu oraz akceptację kompletnej dokumentacji przez 

Zamawiającego. 

Dokumentacja techniczna powinna zostać opracowana z uwzględnieniem uzupełniających badań 

podłoża gruntowego, w szczególności dla odcinka wymiany konstrukcji jezdni, wykonanego przez 

Wykonawcę w zakresie rozpoznania warunków panujących w podłożu gruntowym (opracowanie 

zawiera wstępną opinię geotechniczną – Załącznik nr 3). 

Na projektowane urządzenia wodne oraz zrzuty wód należy uzyskać, jeśli jest to wymagane 

przepisami prawa, pozwolenie wodno-prawne.  

 

W skład dokumentacji powinien wchodzić projekt budowlany i wykonawczy obejmujący wszystkie 

branże, w tym usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną i zawierający:  

- część opisową, część rysunkową, obliczenia, zestawienia, decyzje, opinie, pozwolenia i 

uzgodnienia niezbędne do opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej pozwalającej 

uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej zezwalającej na wykonanie robót. 

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonane 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 j. 

t.), 
 
- projekt organizacji ruchu, w tym na czas prowadzenia robót oraz docelową organizację ruchu wraz 

z zatwierdzeniami, 

- projekty podziałów gruntów, 

- projekty branżowe przebudowy ewentualnych kolizji, 

 dodatkowy komplet map zasadniczych bez naniesionego projektu (w formie papierowej i 

cyfrowej) – dla zamawiającego, 

- plan wycinki drzew i krzewów  

 plan przejęcia gruntów tj.  opracowanie zawierające plan sytuacyjny z zaznaczeniem granic 

działek objętych projektem i zaznaczonym terenem niezbędnym do nabycia w celu realizacji 

inwestycji wraz z ich powierzchnią oraz z zestawieniem właścicieli gruntów objętych projektem 
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- materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

- przedmiar robót (dotyczy wszystkich branż), 

- uzyskanie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.  

 
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej: 

 

a) mapa do celów projektowych: 

Projekt należy opracować na aktualnej mapie do celów projektowania dróg w skali 1:500 oraz 

wykonać niezbędne pomiary uzupełniające (nowy pomiar wysokościowy oraz aktualność wszystkich 

bram i ogrodzeń, zjazdów z posesji oraz uzbrojenia terenu). Mapa powinna zostać wykonana w 

formie cyfrowej, której obiekty przedstawione są w formie obrazów wektorowych. Mapa powinna 

być wynikiem bezpośrednich pomiarów geodezyjnych oraz skartowanych szkiców z uzbrojeniem 

terenu. W przypadku braku szkiców z uzbrojenia terenu w ośrodku geodezyjnym dopuszcza się 

digitalizację map analogowych. W przypadku zmiany przepisów obowiązujących w dniu zawarcia 

umowy lub wejścia w życie nowych regulacji należy opracować poszczególne materiały i uzyskać 

decyzje według nowych unormowań. Załączona do PFU mapa do celów projektowych służy 

wyłącznie do celów informacyjnych dla Wykonawcy na potrzeby sporządzenia oferty.  

 

b) podziały nieruchomości: 

 

Projekty podziałów nieruchomości powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dn. 07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości 

Dz.U. Nr 268 poz. 2663 z 2004r. (projekt winien być wykonany osobno dla każdej nieruchomości – 

dla każdej księgi wieczystej). Punkty załamania nowych granic pasa drogi oraz przecięcia z 

istniejącymi granicami działek powinny być stabilizowane, tam gdzie to możliwe, betonowymi 

kamieniami granicznymi o długości co najmniej 70 cm. 

Wstępnie przewiduje się podział :7 działek  

W przypadku, gdy w wyniku rozwiązań projektowych zaproponowanych przez Wykonawcę nastąpi 

zwiększenie ilości projektów podziałów nie będzie stanowiło to podstawy zwiększenia 

Wynagrodzenia Wykonawcy.  

 

c) dokumenty konieczne do złożenia wniosku i wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 

drogowej  zgodnie z warunkami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 

290 z późn. zm.), oraz Ustawą z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721).  
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Etapu II: 

 

wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu zgodnie z opracowaną dokumentacją 

techniczną oraz STWiORB i odpowiednimi przepisami prawa. 

 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu kopie wniosków i materiałów przygotowanych na potrzeby 

uzyskania niezbędnych decyzji i opinii koniecznych do pozyskania na potrzeby realizacji Inwestycji. 

 

Realizacja inwestycji przewiduje rozbudowę drogi powiatowej o numerze 3911P w zakresie 

przebudowy jezdni wraz ze zmianą jej geometrii, budowy skrzyżowań z drogami publicznymi, oraz 

poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i komunikacji pieszo-rowerowej z węzłem 

przesiadkowym Iłówiec poprzez budowę ścieżek rowerowych co zapewni możliwość bezpośredniego 

dojazdu dla ruchu rowerowego do węzła przesiadkowego.  

 

Do podstawowych celów inwestycji należą: 

• zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych, 

• poprawa dostępności komunikacyjnej dla stacji Iłówiec.  

• eliminacja utrudnień w ruchu lokalnym 

• podniesienie komfortu i jakości życia mieszkańców. 

 

Mapa 1. Układ komunikacyjny w rejonie inwestycji  (źródło: openstreetmap.org) 
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1.2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia i zakres robót budowlanych 
 

1.2.1. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do wykonania 
 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania przedmiotowej inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest 

zobowiązany opracować projekty budowlane, wykonawcze wraz z koniecznymi opiniami i warunkami 

technicznymi, przedmiary robót oraz dostosować założenia specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, 

pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania przedmiotowej inwestycji zgodnie 

z wymaganiami Zamawiającego, a także wybudować i oddać do użytkowania ścieżkę rowerową, oraz 

przebudowaną jezdnię wraz z kanalizacją deszczową. Wskazanie odbiorników wód opadowych 

zgormadzonych w kanalizacji deszczowej należy do obowiązków Wykonawcy. 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 

określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty, 

zaprojektuje i wykona następujące Roboty budowlane: 
 

− rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni i krawężników, 

− budowę kanalizacji deszczowej 

− usunięcie kolizji z urządzeniami infrastruktury 

− wykonanie robót ziemnych, 

− budowę ścieżek rowerowych, 

− budowę/przebudowę zjazdów, 

− ułożenie elementów liniowych (krawężników, obrzeży, oporników) 

− wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z uzyskanym 

zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, 

− roboty wykończeniowe i porządkowe. 

− pełnienie nadzoru autorskiego, 

− złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie jego przyjęcia przez 

właściwy organ (w przypadku, gdy będzie wymagane) lub zgłoszenie zakończenia 

robót i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ, 

− sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 

− wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

− Stabilizacja nowych granic pasa drogowego w terenie. 
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1.2.2 Charakterystyczne parametry 

 

Szerokość jednokierunkowej  

ścieżki rowerowej   2,50m 

Szerokość przebudowywanej jezdni 5,50m 

 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Inwestycja zlokalizowana jest miejscowości Pecna – w województwie wielkopolskim, w powiecie 

poznańskim, w gminie Mosina. Inwestycja będzie prowadzona wzdłuż drogi powiatowej nr 3911P, 

od przystanku kolejowego  Iłówiec do skrzyżowania z ulicą Lipową.  

Obszar opracowania zlokalizowany jest wzdłuż pasa drogowego na obszarze zabudowanym. Droga 

powiatowa na rozpatrywanym odcinku ma jezdnię o nawierzchni bitumicznej. W obecnym układzie 

drogowym ruch rowerowy odbywa się po jezdni na zasadach ogólnych, co stanowi zagrożenie dla 

użytkowników drogi. Ścieżki rowerowe poprowadzono równolegle do projektowanej jezdni drogi 

powiatowej, zatem ukształtowanie ścieżek rowerowych jest ściśle zależne od ukształtowania jezdni. 

Początek opracowania przebudowy jezdni oraz budowy ścieżek rowerowych zlokalizowany jest przy 

przystanku kolejowym Iłówiec. Opracowanie kończy się w rejonie ul. Lipowej. 

 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

a) Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być  

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu 

zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

b) Efektem  końcowym  mają  być  wybudowane  ścieżki rowerowe oraz  przebudowana 

nawierzchnia drogi powiatowej nr 3911PP na wskazanym odcinku wraz z rozwiązaniem kolizji z 

infrastrukturą obcą i budową kanalizacji deszczowej 

c) Inwestycja ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie" (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124 t.j.). 

d) Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien 

wykonać we własnym zakresie badania podłoża gruntowego. 
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1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe  

1.5.1. Rodzaje robót 
 
1.5.1.1. Roboty przygotowawcze 

 

Roboty rozbiórkowe polegać będą m.in. na: 

• rozbiórce istniejących elementów liniowych: krawężników oraz obrzeży, 

• rozbiórce istniejącej jezdni oraz ciągów pieszych 

• rozbiórce przebudowywanych zjazdów, 

• rozbiórce oznakowania pionowego, 

• rozbiórka ogrodzeń oraz innego zagospodarowania terenu przejętego na potrzeby realizacji 

Inwestycji 

 

1.5.1.2. Odwodnienie 
 

Odwodnienie ścieżki rowerowej oraz jezdni drogi powiatowej będzie się odbywało za pomocą 

wypadkowej pochylenia podłużnego i poprzecznego w kierunku projektowanego ścieku 

przykrawężnikowego z dwóch rzędów z kostki betonowej zlokalizowanego po południowej stronie 

jezdni drogi powiatowej, a następnie do projektowanej kanalizacji deszczowej.  

 

1.5.1.3. Zjazdy indywidualne i publiczne 
 

W ramach inwestycji należy zaprojektować przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i 

publicznych oraz jeśli zajdzie konieczność należy zaprojektować budowę nowych zjazdów. 

 

1.5.1.4. Ścieżka rowerowa 
 
W ramach inwestycji należy zaprojektować budowę nowych jednokierunkowych ścieżek rowerowych 

po obu stronach dogi powiatowej , poprowadzonych równolegle do drogi powiatowej z 

dopuszczonym ruchem pieszym.  

 

1.5.1.5. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej 
 

W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sąsiedztwie znajdują się urządzenia infrastruktury 

technicznej niezwiązane z drogą, takie linie energetyczne(w tym napowietrzne) oraz sieć 

teletechniczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna. Należy zaprojektować wykonanie odrębnych 

projektów przebudowy sieci będących w kolizji z projektowanymi konstrukcjami. Nie wyklucza się 

występowania innych urządzeń infrastruktury technicznej wymagających przebudowy. W przypadku 

wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej innymi niż wymienionymi w niniejszym 

PFU Wykonawca opracuje niezbędną dokumentację projektową niezbędną do usunięcia powstałej 

kolizji i wykona roboty budowalne z nią związane bez prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia od 

Zamawiającego. 
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1.5.1.7. Oznakowanie pionowe i poziome 
 

Wykonawca jest zobowiązany opracować: 

• projekt stałej (docelowej) organizacji ruchu, 

• projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót. 

Należy uzyskać wymagana przepisami opinie, w tym opinie Zarządu Dróg Powiatowych,  oraz 

zatwierdzenie przez Zarządzającego Ruchem. 

 

1.5.1.8. Roboty wykończeniowe 

 

Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu budowy, wykonaniu humusowania 

gr. 15cm i obsianiu trawą terenów zielonych.  

 

1.6. Zakres robót i szacunkowa wycena 

 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

• wynikami badań i pomiarów własnych, 

• wynikami opracowań własnych, 

• zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 

• wywiadem geodezyjnym. 

 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót wyszczególnione w PFU są orientacyjne i 

mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Zwiększenie zakresu robót 

wynikające z szczegółowych rozwiązań projektowych stanowi ryzyko Wykonawcy i nie będą 

traktowane jako roboty dodatkowe oraz nie mogą stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy 

względem Zamawiającego. 

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, rozmiarów i 

wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które 

mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, 

przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że 

wartość robót określona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie 

wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania 

przedmiotu zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku 

zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy. 
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 2.1. Wymagania ogólne 

 

Zamawiający wymaga, aby roboty związane z przedmiotową inwestycją miały trwałość określoną 

zgodnie z Załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 t.j.). Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót 

w cyklu roboczym gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w 

zawartej umowie, przy zapewnieniu właściwej jakości robót. Zamawiający wymaga wykonania robót 

w taki sposób, aby spełniać wymagania obowiązujących norm. 

 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, 

• odbiór końcowy, 

• odbiór pogwarancyjny. 

 

2.2. Wymagania techniczne 

 

Poniższe wymagania techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić z zastrzeżeniem, 

że zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z ich 

usytuowania i przeznaczenia w szczególności powinny być dostosowane do wymagań 

bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz istniejących warunków terenowych. Na każde odstępstwo od 

niżej wymienionych wymagań oraz założeń wskazanych w programie funkcjonalno-użytkowym 

Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru i pisemną zgodę Zamawiającego. 

Zamawiający wyrazi taką zgodę tylko w uzasadnionych przypadkach. 

 

2.2.1. Roboty przygotowawcze 

 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych 

i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt 

Wykonawcy. Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do 

oznakowania i zabezpieczenia terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu oraz obowiązującymi przepisami. 
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2.2.2. Roboty rozbiórkowe 

 

Gruz rozbiórkowy Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. Materiał rozbiórkowy, kostka 

betonowa, destrukt oraz elementy oznakowania pionowego, pozostają własnością Zamawiającego i 

zostaną przetransportowane przez Wykonawcę na miejsce wskazane przez Zamawiającego.  

 

2.2.3. Roboty drogowe 

 

Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. Należy 

unikać przerw w prowadzeniu robót. W trakcie prowadzania prac musi być zapewniony dostęp do 

posesji i przyległych obiektów. 

 

2.2.4. Odwodnienie 

Między jezdnią drogi powiatowej nr 3911P, a ścieżką rowerową zlokalizowana po lewej stronie drogi 

należy wybudować rowy ściek przykrawężnikowy z min.dwóch rzędów kostki betonowej . 

 

2.2.5. Ścieżka rowerowa  

Konstrukcja ścieżki rowerowej  

warstwa ścieralna z kostki betonowej, kolor zółty    - 8 cm 

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 - 15 cm 

warstwa piasku kwalifikowanego stabilizowanego spoiwem  

        hydraulicznym C1,5/2      - 15 cm 

 

Ścieżkę rowerową należy ograniczyć od zewnątrz obrzeżem betonowym 8x30 cm, a w sąsiedztwie z 

jezdnią drogi powiatowej (od wewnątrz) należy ograniczyć krawężnikiem betonowym 20x30 cm.  

 

2.2.6. Jezdnia  

Konstrukcja jezdni po przebudowie: 

warstwa ścieralna z SMA 8S,      - 3 cm 

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W,   - 8 cm 

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  

     z kruszywem 0/31,5, C90/3, CBR>80%    - 20 cm 

warstwa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 0/31,5, C3/4  - 20 cm 
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2.2.8. Zjazdy   

Konstrukcja zjazdów: 

warstwa ścieralna z kostki betonowej , kolor grafitowy   8 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4     5cm 

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  

     z kruszywem 0/31,5, C90/3, CBR>80%    - 20 cm 

warstwa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 0/31,5, C3/4  - 15 cm 

. 

Dopuszcza się zmiany w konstrukcji zjazdów przy zachowaniu nadrzędności ścieżki rowerowej nad 

zjazdem. Wykonawca ma możliwość zmiany w/w proponowanych konstrukcji dla elementów pasa 

drogowego pod warunkiem, że zaproponowane przez niego rozwiązania zamienne będą co najmniej 

równoważne w zakresie nośności i parametrów użytkowych. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić 

rozwiązania zamienne z Zamawiającym. 

 

2.2.9. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej 
 
Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu, 

kolidujących z projektowaną inwestycją zlokalizowanych na obszarze objętym inwestycją. Na 

wykonanie powyższych zadań czyli usunięcie kolizji należy uzyskać warunki przebudowy od 

odpowiednich gestorów sieci i  opracować projekty branżowe w trakcie realizacji ETAPU I. 

 

Wykonawca winien również zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony 

właścicieli sieci, pokryć koszty tego nadzoru oraz koszty projektów wykonawczych i odbioru robót. 

 

2.2.8. Oznakowanie pionowe i poziome 

 

a) Wykonanie czasowego, docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaż nowego i 

czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektów oraz utrzymanie i demontaż 

czasowego oznakowania po zakończeniu robót budowlanych. 

b) Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunkami ich umieszczania na drogach" Załącznik do nr Dz.U.220, poz. 2181 z dnia 23 

grudnia 2003 r. 

c) Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe. Wykonanie tego 

oznakowania winno być zgodne z wymogami zawartymi w Załączniku do Dz.U. nr 220 poz. 

2181 z dnia 23.12.2003 r. 

 

Dla znaków należy zastosować folię 2 generacji. 
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Należy przewidzieć oznakowanie pionowe i poziome ścieżek rowerowych. Całkowity zakres 

oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z projektem należy wykonać przed końcowym 

odbiorem robót. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu 

organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionego z odpowiednimi władzami. Projekt organizacji ruchu 

musi uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu. Dopuszcza się zamknięcie drogi na czas wykonywania 

warstwy ścieralnej pod warunkiem zapewnienia objazdu. 

 

2.3. Wymagania materiałowe 

 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały 

one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 

wymagane parametry. 

 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca. 

 

2.4. Wymagania dotyczące opracowań załączanych do oferty 

2.4.1.Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty: 

 

• Wypełniony Wykaz Cen (Tabelę Elementów Ryczałtowych) 

 

2.5. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy 

 

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże 

wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji oraz urządzenia wchodzące w skład inwestycji (w tym 

drogowe, inżynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgodę właściwego 

organu na prowadzenie robót. 

 

Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjęta do 

odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogąca służyć do celów projektowych. 

 

2.5.1. Projekty budowlane i wykonawcze 

 

a) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanej 

inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

b) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 

• niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy, 
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• pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowiązujące 

przepisy, 

• uzgodnienia z Zamawiającym. 

c) Projekty winny być opracowane na podstawie : 

• aktualnych map sytuacyjno - wysokościowych i ewidencyjnych do celów projektowych, 

• własnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania 

elementów dokumentacji. 

d) Szczegółowe specyfikacje techniczne - opracować w układzie obejmującym wszystkie 

występujące w przedmiocie zamówienia roboty, w oparciu o wydane przez GDDKiA Ogólne 

Specyfikacje Techniczne. Specyfikacje należy sporządzić w oparciu o aktualne normy na dzień 

uzyskania pozwolenia na budowę/decyzji ZRID (nie dopuszcza się przytaczania norm wycofanych). 
 
e) Projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane [1], 

Rozporządzeń [4] i [10], innych obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać załączniki, 

decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

f) Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. W 

trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania narad 

technicznych i przedstawienia wykazu postępu prac projektowych dokumentującego stan 

zaangażowania i sposób rozwiązania elementów robót, które będą realizowane. Protokoły z rad 

technicznych należy załączyć do projektu wykonawczego. 

 

2.6. Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót 

 

Wykonawca, który będzie realizował roboty budowlane zobowiązany jest przygotować odpowiednie 

dokumenty formalno – prawne i uzyskać na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego zgodę 

właściwego organu na prowadzenie robót., w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności 

Ustawę z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane. 

 

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych 

 

Zamawiający zastrzega sobie akceptację propozycji rozwiązań projektowych. 

2.7.1. Wymagane terminy 

 

a) Wykonawca opracuje harmonogram zamierzenia budowlanego (po wyborze oferty), 

uwzględniający wykonanie poszczególnych dokumentacji projektowych oraz wykonania robót 

budowlanych. Harmonogram robót zgodny z Umową Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

b) Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie przyjęty był termin wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodny z danymi przetargowymi.  
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Termin wykonania przedmiotu zamówienia rozumiany jako termin wykonania robót budowlanych, 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie, dokonania odbioru i rozliczenia Inwestycji.  

 

2.7.2. Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego 

 

a) Projekty budowlane (w zakresie wszystkich branż) – ilość uzgodniona z Zamawiającym 

(max. 6 egz.) w wersji papierowej + 2 egz.w wersji elektronicznej na komputerowym 

nośniku informacji zapisane w wersji edytowalnej oraz z rozszerzeniem *.dwg lub *dgn i 

*pdf.), w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi Prawem Budowlanym, 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi. Wykonawca jest 

zobowiązany wykonać i przekazać Zamawiającemu 4 kopie zatwierdzonego projektu 

budowlanego. 

b) Projekty wykonawcze (w zakresie wszystkich branż) uzupełniające i uszczegóławiające 

projekty budowlane – (max. 4 egz.) wersji papierowej + 2 egz. w wersji elektronicznej na 

cyfrowym nośniku informacji zapisane w wersji edytowalnej oraz z rozszerzeniem *.dwg 

(część rysunkowa) oraz *.pdf, należy wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie 

inwestycji z uwzględnieniem kompletu zagadnień wchodzących w jej skład. 

c) Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych 

(STWiORB), przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory 

wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 

sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych 

oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót – w wersji papierowej oraz w 

wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf) w ilości uzgodnionej z Zamawiającym (max. 2 

egz.). 

d) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w 2 

egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf). 

 

Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. 

zawierać zachowaną kolejność stron oraz niezbędne opinie i uzgodnienia. Wyżej wymieniona 

Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu w godzinach jego pracy wraz z protokołem 

zdawczym. Protokół zdawczy będzie zawierał w szczególności wykaz przekazywanej dokumentacji 

wraz  z podaniem ilości egzemplarzy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia 

Dokumentacji w terminie 20 dni od daty przekazania. Wykonawca ma obowiązek wprowadzić uwag 

Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym, jednak nie krótszym niż 7 dni. 

 

2.7.3. Nadzór autorski 
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Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego. Wykonywanie czynności 

określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 

290 z późn. zm.), w szczególności: 

• stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z projektem, 

poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie, 

• uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawcę robót 

zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych, uzupełnianie szczegółów 

dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji 

inwestycji, 

• opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji 

niemożliwa była do przewidzenia sytuacja uniemożliwiająca wykonanie robót budowlanych 

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. 

 

2.7.4. Inne ustalenia 
 
 
a) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

b) Kompletny projekt budowlany przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. Projekt wykonawczy 

powinien być uzgodniony z Zamawiającym przed przystąpieniem do robót budowlanych.  

c) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową w godzinach pracy 

Zamawiającego za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego po uzyskaniu zgody na realizację 

inwestycji drogowej oraz po uzgodnieniu przez Zamawiającego projektu wykonawczego.  

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w użytkowanie 

zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym oraz do uczestnictwa w czynnościach 

związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

d) W trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest zorganizować cykliczne 

posiedzenia koordynacyjne - rady budowy wraz z udziałem w nich upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy, upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika Budowy i Kierowników 

Robót, Projektanta oraz Inspektorów Nadzoru. Terminy rad budowy należy uzgodnić z 

Zamawiającym. Rady budowy służą do przedstawiania przez Wykonawcę zaawansowania robót 

oraz do rozstrzygania bieżących problema.ów powstałych w trakcie wykonywania zadania.  

Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani do uczestniczenia naradach technicznych na 

każde żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. Protokoły z rad technicznych należy 

załączyć do projektu powykonawczego. 
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e) Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i 

przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i 

uzupełnień w opracowaniach projektowych. 

f) Zamawiający ma prawo do zapoznania się z kompletną dokumentacją w formie wydrukowanej 

(2egz.) 

 

2.7.5. Kontrola i odbiór robót 

 

a) Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie 

realizacji zadania, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe na 

następujących nośnikach: 

• wersja papierowa dokumentacji projektowej: projekty budowlane (w zakresie wszystkich 

branż) – ilość uzgodniona z Zamawiającym (max. 6 egz.) w wersji papierowej, projekty 

wykonawcze (w zakresie wszystkich branż) uzupełniające i uszczegóławiające projekty 

budowlane – (max. 4 egz.), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych ( max. 2 egz.), plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ (2 egz.)  

• wersja elektroniczna dokumentacji projektowej 2 kompletach 

c) Zapłata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonywania 

zmian w przekazanych elementach wynikających z dokonanych później uzgodnień, bądź 

pozyskanych opinii czy też decyzji. Za pracę zakończoną i odebraną, Zamawiający uznaje 

dokumentację odebraną wg protokołu zdawczo - odbiorczego odbioru końcowego. 

 

2.8. Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 

 

Wykonawca zobowiązany jest do: 
 

• Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z Ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. .Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),
 

• Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla 

wszystkich branż, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne 

określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich 

wykonania z uwzględnieniem wymagań:
  

o obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 

o niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 

• Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robót w 

taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz 
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dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną 

inwestycją, 

• Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego na koszt Wykonawcy:  

o wszystkie warunki techniczne, w tym w szczególności warunki przyłączenia do sieci 

dla znaków aktywnych,  uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem, 

o niezbędne decyzje administracyjne. 

o W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, 

Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowę lub zabezpieczenie, 

• Wykonawca uzyska od właścicieli lub zarządców, warunki techniczne, pozwolenia, 

uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej,
 

• Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej 

(urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, sieci 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód 

deszczowych i ścieków sanitarnych) muszą spełniać obowiązujące przepisy i normy. 

Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, powinny znaleźć się w pasie drogowym 

• Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do nieodpłatnego uzgodnienia 

projektów skierowanych przez Zamawiającego związanych w szczególności z: 

o lokalizacją w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z 

potrzebami zarządzania drogami, 

o do nieodpłatnego opiniowania uzgodnień związanych z inwestycją, 

• Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który 

ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz 

elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 

polisę ubezpieczeniową protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu Komisji 

Odbioru, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, 

deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą (wraz z kopią mapy zasadniczej), rozliczenie finansowe, 

protokół odbioru końcowego robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót 

zgodnie z przepisami.  
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU  

FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2469P w m. Drużyna  
 

24 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

 

Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy Oświadczenie o prawie dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane na działki znajdujące się w jego zarządzie Na tereny nieznajdujące 

się obecnie w istniejącym pasie drogowym, a niezbędne do wykonania rozwiązań projektowych 

wskazanych w PFU należy przeprowadzić projekty podziałów nieruchomości i uwzględnić je we wniosku 

ZRID. Koncepcja rozwiązań projektowych stanowiąca załącznik do niniejszego PFU jest tylko 

opracowaniem poglądowym umożliwiającym ocenić Wykonawcy zakres oraz stopień skomplikowania 

zagadnienia. W przypadku konieczności wyjścia poza istniejący pas drogowy na potrzeby prowadzenia 

robót  na tereny nie ujęte w uzyskanej przez Wykonawcę decyzji ZRID Wykonawca pozyska wszelkie 

decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren, na 

własny koszt. 

 

3. Przepisy prawne i normy, które winien stosować Wykonawca na etapie projektowania i wykonania 

zamierzenia budowlanego. 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). 

[2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 

2016 r. poz. 124 z późn. zm.). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 j. t.). 

[4] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.). 

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729). 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 

2003 r. Nr 220, poz. 2181). 
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[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. 

zm.). 

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.). 

[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133). 

[10] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 

r. poz. 463). 

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 

120, poz. 1126). 

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów: wniosku o 

pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm.). 

[13] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). 

[15] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 

kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen 

czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 

2000 r. Nr 114, poz. 1195 z późn. zm.). 

[16] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz.469 t.j.). 

[19] Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r. w sprawie wymagań jakim powinien 

odpowiadać operat wodnoprawny (MP z 1976 r. Nr 6 poz. 32). 

[23] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

niebezpiecznych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). 

[24] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 

2013 poz. 1235 z późn. zm.). 
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[25] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.). 

[26] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.). 

[27] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.). 

[28] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741, z 

późn. zm.). 

[29] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j. t. Dz.U.2015 r. poz. 909). 

[32] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i 

kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998r. 

[33] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998r. 

[34] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych 

pionowych - załącznik nr 1 do rozporządzenia [6], 

[35] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych 

poziomych - załącznik nr 2 do rozporządzenia [6], 

[36] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów 

drogowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia [7]. 

[37] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 4 do rozporządzenia [7]. 

[38] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994r. 

[39] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA Politechnika 

Gdańska, 2012 r. 

[40] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001 

r. 

[41] Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów 

operacyjnych. Minister Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 3 czerwca 2008 r. 

[42] Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r. 

Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. 

oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy 

 

Uwaga: 
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W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych regulacji 

prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według nowych 

unormowań. 
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IV. ZAŁĄCZNIKI 
 
 
 

− Załącznik nr 1: Wykaz cen (tabela elementów ryczałtowych) 
 

− Załącznik nr 2: Uzgodnienia formalno-prawne 
 

− Załącznik nr 3: Opinia geotechniczna 
 

− Załącznik nr 4: Część rysunkowa 
 

o Rys.1. Plan orientacyjny     skala1:10 000 
 

o Rys.2. Plan sytuacyjny - koncepcja   skala 1:500 
 

o Rys.3. Przekrój normalny - koncepcja  skala 1:50 
 

− Załącznik nr 5: Kopia mapy zasadniczej 1:500  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WYKAZ CEN  
(TABELA ELEMENTÓW RYCZAŁTOWYCH) 
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Zasady obliczenia wykazu cen 
 

Wykonawca powinien dokładnie przestudiować wszystko, co zostało zawarte w programie funkcjonalno-

użytkowym, aby przygotować swoją propozycję Ceny, będąc w pełni świadomym, że nie będzie ona 

podlegać zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Umowie. 
 
Wykaz cen określa całkowitą cenę, za którą Wykonawca zgodnie z Umową wykona przedmiot 

zamówienia obejmujący rezultaty rzeczowe określone w programie funkcjonalno-użytkowym. 
 
W wykazie cen Wykonawca uwzględni wszelkie koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów, sprzętu i 

transportu), koszty pośrednie, podatki zgodnie z obowiązującym prawem, inne podobnego rodzaju 

obciążenia, koszty organizacji robót, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wszelkie wydatki poboczne i 

nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone w związku z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia to jest dokumentacji projektowej, dokumentów Wykonawcy, robót 

budowlanych, dostaw i usług oraz usunięciem wad i zapewnieniem gwarancji jakości a także koszty 

refundowane związane z zapewnieniem gwarancji i ubezpieczeń oraz utrzymaniem tymczasowej 

organizacji ruchu podczas budowy (tymczasowe objazdy, bezpieczne przejścia przez ulicę, sygnalizacja 

świetlna itp.). 
 
Wykaz cen jest ceną ryczałtową i zostanie wyliczony przez Wykonawcę na podstawie jego własnej 

kalkulacji. 
 
Wykonawca w wykazie cen, weźmie pod uwagę warunki Umowy oraz wszystkie zobowiązania i zawrze 

swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentów Wykonawcy, wykonanie Robót, dostaw i 

usług oraz usunięcie wad i zapewnienie gwarancji jakości, zgodnie z Umową. 
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WYKAZ CEN (TABELA ELEMENTÓW RYCZAŁTOWYCH) 

 

 

 

 
 
 

WYKAZ CEN (TABELA ELEMENTÓW RYCZAŁTOWYCH) 
    

  Forma  

  rozliczenia  

Lp. 
Wyszczególnienie elementów za 

Wartość zł. 
rozliczeniowych kompletnie   

  wykonany  

  element  

1 2 3 4 
    

 Opracowanie dokumentacji   

I. Wraz z pozyskaniem decyzji ZRID ryczałt  
    

II. Roboty budowlane x x 
    

II.1 Budowa ścieżek rowerowych  ryczałt  

II.2 Przebudowa drogi powiatowej ryczałt  

 Razem netto x  
    

 Podatek VAT x  
    

 Ogółem brutto x  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 
 
 
 



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2469P w m. Drużyna  
 

36 

 
 
 
 
 



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2469P w m. Drużyna  
 

37 

 
 
 
 

 



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2469P w m. Drużyna  
 

38 

 

 

 

 

 

 



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2469P w m. Drużyna  
 

39 

 

 

 

 

 

 

 



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2469P w m. Drużyna  
 

40 

 

 

 

 

 

 

 



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2469P w m. Drużyna  
 

41 

 

 

 

 

 

 

 



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2469P w m. Drużyna  
 

42 

 

 

 

 

 

 

 



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2469P w m. Drużyna  
 

43 

 

 

 

 

 

 

 



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2469P w m. Drużyna  
 

44 

 

 

 

 

 

 

 



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2469P w m. Drużyna  
 

45 

 

 

 

 

 

 

 



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2469P w m. Drużyna  
 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2469P w m. Drużyna  
 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2469P w m. Drużyna  
 

48 

 

 

 

 

 

 

 



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2469P w m. Drużyna  
 

49 

 

 

 

 

 



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2469P w m. Drużyna  
 

50 

 

 

 

 

 



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2469P w m. Drużyna  
 

51 

 

 

 

 

 

 

 



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2469P w m. Drużyna  
 

52 

 

 

 

 

 

 

 



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2469P w m. Drużyna  
 

53 

 

 

 

 

 

 



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2469P w m. Drużyna  
 

54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2469P w m. Drużyna  
 

55 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2469P w m. Drużyna  
 

56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozbudowa drogi powiatowej nr 2469P w m. Drużyna  
 

57 

ZAŁĄCZNIK NR 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


