

Poznań, 27.09.2018 r.

Nasz znak: ZDP.WO.261.5.62/18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2412P polegająca na budowie chodnika

Wasz znak:

- I. Zamawiający, Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej SIWZ, a mianowicie:

**1. ZMIENIONA ZOSTAJE TREŚĆ § 2 UST. 1 PROJEKTU UMOWY STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK 9 DO SIWZ:**

**było:**

„Do obowiązków Zamawiającego należy:

- 1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
- 2) przeprowadzenie odbioru wykonanej roboty,
- 3) zapłata za wykonaną i odebraną robotę.”

**zmieniono na:**

„Do obowiązków Zamawiającego należy:

- 1) przeprowadzenie odbioru wykonanej roboty,
- 2) zapłata za wykonaną i odebraną robotę.”

**2. ZMIENIONA ZOSTAJE TREŚĆ § 7 UST. 2 PKT 1 PROJEKTU UMOWY, STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK 9 DO SIWZ:**

**było:**

„kserokopię faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawcą lub dalszego podwykonawcę, sprawdzone i potwierdzone pod względem wartości przez Kierownika budowy,”

**zmieniono na:**

„kserokopię faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawcą lub dalszego podwykonawcę, sprawdzone i potwierdzone pod względem wartości przez przedstawiciela Wykonawcy,”

**3. ZMIENIONA ZOSTAJE TREŚĆ § 16 UST. 3 PKT 3 PROJEKTU UMOWY, STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK 9 DO SIWZ:**

**było:**

„wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót a w szczególności z powodu niskich temperatur w dzień lub w nocy (poniżej 0 st. C) z powodu wystąpienia zmarzliny gruntu lub

z powodu intensywnych opadów deszczu uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych, fakty te muszą być potwierdzone pisemnie przez inspektora nadzoru,”

**zmieniono na:**

„wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, a w szczególności z powodu niskich temperatur w dzień lub w nocy (poniżej 0 st. C), z powodu wystąpienia zmarzliny gruntu lub z powodu intensywnych opadów deszczu uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych, fakty te muszą być potwierdzone pisemnie przez przedstawiciela Zamawiającego,”

- II. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.
- III. Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.
- IV. Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

Sprawę prowadzi:

Magdalena Kozak

Specjalista

ds. zamówień publicznych

Magdalena Kozak

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Poznaniu

Marek Borowczak