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Poznan, 31.01.2019r.
Nasz znak: ZDP.WO0.261.2.1/19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P
Gtuchowo — Chomecice na odcinku od drogi powiatowej DP2391P (ul. Komornicka) do wylotu ze
skrzyzowania wezta S5 Konarzewo (w budowie) - Etap Il (od km 1+380 do km 2+930,72)".

Wasz znak:

I.  Zamawiajgcy, Zarzgd Drég Powiatowych w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.),
dalej Pzp, zamieszcza tre$¢ wnioskéw o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia, dalej, SIWZ, ktéry wptynat w ww. postepowaniu, wraz z wyjasnieniami:

1. Prosimy o rozbicie kosztorysu ofertowego w pozycjach nr 5, 15, 20, 22, 34-36, 38-41, 52, 53
(br. drogowa) na poszczegdlne pozycje przedmiaru wymienione w kolumnie 4. ,Poz.
Przedmiar” oraz uwzglednienie tych pozycji w kosztorysie ofertowym. Pozwoli to na rzetelne
przygotowanie ofert przez wszystkich oferentéw oraz ztozenie poréwnywalnych ofert. W
zwigzku z faktem, ze Zamawiajacy przewiduje rozliczanie kontraktu obmiarowe, a nie
ryczattowe, prosimy o jak najbardziej szczegtowe rozbicie kosztorysu.

Odp. Zamawiajacy nie przewiduje takiego rozbicia. W przypadkach zespolonych pozycji gdzie miarg
rozliczeniowa jest np. metr biezacy, oferty nadal mozna prawidtowo poréwnac.

2. Prosimy o informacje czy oznakowanie pionowe nad $ciezka rowerowgq i chodnikami nalezy
przewidzie¢ na konstrukcjach wsporczych wysiegnikowych.

Odp. Nie, za wyjatkiem konstrukcji wsporczych pod tablice E-1, zgodnie ze STWIORB. Znaki
pionowe nalezy zamontowaé zgodnie dokumentacjg projektowg TOM IX. - Projekt Statej
organizacji ruchu oraz STWIORB. Do montazu znakéw nalezy zastosowac stupki o srednicy powyzej
70 mm zgodnie ze STWIORB.

3. Prosimy o informacje, czy przy stupkach wysiegnikowych do znakéw nalezy przewidzie¢
zastrzaty i o jakich wymiarach.

Odp. W dokumentacji nie przewidziano stosowania zastrzatow.

4. Prosimy o ujednolicenie zapiséw dotyczacych grubosci warstwy podioza stabilizowanego
hydraulicznym spoiwem drogowym C3/4 pod jezdnig. Na przekrojach normalnych oraz w
kosztorysie wystepuje warstwa grubosci 20 cm, natomiast w specyfikacji technicznej
D.04.05.01 warstwa grubosci 25 cm. Prosimy o ewentualne skorygowanie opisu pozycji w
kosztorysie ofertowym.

Odp. Potwierdzamy grubosé warstwy 20 cm.
5. Prosimy o ujednolicenie zapisow dotyczacych grubosci warstwy podioza stabilizowanego

hydraulicznym spoiwem drogowym C3/4 na zjazdach bitumicznych. Na rysunku 7.1
,Szczegoty konstrukcyjne” oraz w opisie technicznym wystepuje warstwa grubosci 20 cm,
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natomiast w kosztorysie oraz ST D.04.05.01 warstwa grubosci 15 cm. Prosimy o ewentualne
skorygowanie opisu pozycji w kosztorysie ofertowym.

Odp. Potwierdzamy grubosc warstwy 20 cm.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zmienia opis poz. 23 w kosztorysie ofertowym braniy
drogowej:

byto: ,Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym C3/4 Z zageszczeniem
mechanicznym - 15 cm grub.warstwy po zageszcz. - zjazdy z nawierzchni bitumicznej”,

zmieniono na: ,Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym C3/4 z zageszczeniem
mechanicznym - 20 cm grub.warstwy po zageszcz. - zjazdy z nawierzchni bitumicznej”.

Kosztorys po zmianach znajduje sie w plikach oznaczonych: zat. 2 kosztorys ofertowy po
modyfikacji.

6. Prosimy o ujednolicenie zapiséw dotyczacych grubosci warstwy podbudowy bitumicznej na
zjazdach. W przedmiarze oraz w specyfikacji technicznej wymieniono mieszanke AC 22 P
35/50 grubosci 7 cm a w opisie technicznym oraz na rysunku 7.1 ,Szczegoty konstrukcyjne”
wymieniono warstwe AC 16 W 35/50 gr 6 cm. Prosimy o ewentualne skorygowanie opisu
pozycji w kosztorysie ofertowym.

Odp. Potwierdzamy gr. warstwy 7 cm (AC 22 P 35/50) podbudowy na zjazdach.

7. Prosimy o ujednolicenie zapiséw dotyczacych grubosci warstwy pobocza gruntowego z
kruszywa tamanego przy jezdni. W kosztorysie ofertowym, w przedmiarze oraz w ST
D.06.03.01a wymieniono warstwe kruszywa tamanego 0/31,5 grubosci 10 cm, a na rysunku
4.1 ,Przekroje normalne” wymieniono warstwe kruszywa tamanego 0/31,5 grubosci 15 cm.
Prosimy o ewentualne skorygowanie opisu pozycji w kosztorysie ofertowym.

Odp. Potwierdzamy grubos¢ warstwy zgodna z ST D.06.03.01a, czyli 10 cm.
8. Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiatéw rozbiérkowych.

Odp. Zgodnie ze STWIORB DM.00.00.00 materiaty nadajace sie do ponownego wykorzystania —
oznakowanie pionowe, bariery - nalezy przewiei¢ do Obwodu Drogowego w Zamystowie, gm.
Steszew. Destrukt asfaltowy nalezy przewiei¢ na odlegto$¢ maksymalng do 25 km w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych.

9. Prosimy o wskazanie, ktére materialy pochodzace z rozbiérki Wykonawca bedzie miat
odwiez¢ na plac sktadowy Zamawiajgcego, a ktore zutylizowac we wiasnym zakresie.

Odp. Zgodnie ze STWIORB DM.00.00.00 materiaty nadajace sie do ponownego wykorzystania -
oznakowanie pionowe, bariery - nalezy przewiei¢ do Obwodu Drogowego w Zamystowie, gm.
Steszew. Destrukt asfaltowy nalezy przewiezé na odlegto$¢ maksymalna do 25 km w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych. Pozostate materiaty z
rozbidrek nalezy zutylizowa¢ we wtasnym zakresie.

10. Prosimy o wyjasnienie po czyjej stronie nadzér archeologiczny jezeli bedzie taki potrzebny.

Odp. Po stronie Zamawiajacego.
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11. Prosimy o wyjasnienie po czyjej stronie nadzor ornitologa jezeli bedzie taki potrzebny.

Odp. Nadzér przyrodniczy podczas wycinki drzew i krzewéw w okresie legowym ptakow, tj. od
poczatku marca do konca lipca, winien zapewni¢ Wykonawca robét.

12. §9 ust. 6 pkt 4) - Wnosimy o usuniecie w catosci zapisu. Zamawiajgcemu to Wykonawca
udziela gwarancji i rekojmi na okres wskazany w ofercie, co robi niezaleznie od mozliwego
do uzyskania od podwykonawcow okresu gwarancji. Zamawiajacy jest w 100%
zabezpieczony ze strony Wykonawcy. Oznacz to, ze w przypadku ujawnienia sie wady w
przedmiocie umowy w pigtym roku okresu gwarancji, nawet jeéli okres gwarancji udzielony
Wykonawcy przez dostawce danego materiatu wg. umowy podwykonawczej sie zakornczyt,
to niezaleznie od tego Wykonawca i tak jest zobowigzany usung¢ dla Zamawiajacego dang
wade. Ingerowanie przez Zamawiajagcego w warunki uméw podwykonawczych jest wiec w
tym zakresie niczym nieuzasadnione i narusza zasade swobody formutowania umoéw.
Wymuszenie bowiem na wykonawcy uzyskiwania od podwykonawcéw/dostawcoéw okres
gwarancji nie krotszego od okresu gwarancji udzielonego Zamawiajagcemu przez
Wykonawce, nic nie zmienia w sytuacji Zamawiajgcego, bo i tak nie jest on strong w umowie
podwykonawczej., a dany podwykonawca zawsze odpowiada jedynie wobec Wykonawcy.
Rzeczywisto$¢ gospodarcza jest taka , ze bardzo czesto, przy relatywnie mniejszych
wartoéciach uméw podwykonawczych, Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ od
Podwykonawcy (zwlaszcza w zakresie dostaw i ustug) wymaganego kontraktem okresu
gwarancji. Nie zmienia to jednak faktu, ze Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego w
petnym zakresie za wady we wszystkich elementach przedmiotu umowy przez caty okres
udzielonej Zamawiajgcemu gwarancji. W zwigzku z tym wnosimy jak na wstepie.

Odp. Zamawiajgcy nie zmienia zapisow w projekcie umowy w tym zakresie.

13. §9 ust. 6 pkt 6) - Wykonawca wnosi o usuniecie zapisu, gdyz obecny zapis powoduje
powstanie ryzyka po stronie Wykonawcy w przypadku, ktéry bardzo czesto wystepuje w
rzeczywistosci gospodarczej, gdy Podwykonawca nie jest w stanie pozyska¢ odpowiedniej
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. w takiej sytuacji niemalze jedynym mozliwym
rozwigzaniem w praktyce jest zatrzymanie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z
wynagrodzenia podwykonawcy (zgodnie z zapisami umowy podwykonawczej). Wstawiony
przez Zamawiajgcego zapis bezposrednio naraza interes Wykonawcy na szkode.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia zapisow w projekcie umowy w tym zakresie.

14. §9 ust. 9 — Wykonawca wnosi o wykreslenie ostatniej czesci zdania, tj. ,jednakze nie pdzniej
niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce”.
Zgodnie z art. 143 b ust. 5 Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przytoczony przepis nie wskazuje,
ze dostarczenie kopii umowy o podwykonawstwo musi nastgpi¢ 7 dni przed rozpoczeciem
robot, wiec narzucenie w niniejszej Umowie takiego obowigzku na Wykonawce jest niczym
nieuzasadnione i przekracza postanowienia wynikajace z ustawy PZP

Odp. Zamawiajacy nie zmienia zapisow w projekcie umowy w tym zakresie.

15. §14 ust. 6 — Wykonawca prosi o wykreslenie stéw ,po rozwigzaniu i po wygasnieciu
Umowy”. Wykonawca zwraca uwage Zamawiajgcego na przepis art. 652 kodeksu cywilnego,
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z ktorego wynika, ze wykonawca jest odpowiedzialny za teren budowy wytgcznie do
momentu oddania obiektu zamawiajgcemu. W zwigzku z tym préba obarczenia wykonawcy
odpowiedzialnoscig za szeroko rozumiane szkody réwniez po rozwigzaniu i po wygasnieciu
umowy jest sprzeczne z przepisami. Pozostawienie tego zapisu w niezmienionej formie
bedzie skutkowac¢ tym, ze Wykonawca bedzie miat 7 dni mniej na realizacje zadania.

Odp. Zamawiajgcy nie zmienia zapiséw w projekcie umowy w tym zakresie.

16. §15 ust. 9 — Wykonawca wnosi 0 zmiane przedmiotowego postanowienia poprzez dodanie
na koncu postanowienia, ze odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy bedzie mozliwe
dopiero po uprzednim pisemnym wezwaniu wykonawcy do dostarczenia zaktualizowanego
zabezpieczenia, tj. ,(..) po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do dostarczenia
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy”

Odp. Zamawiajacy nie zmienia zapisow w projekcie umowy w tym zakresie.

17. §16 ust. 1 pkt 1), 2), 3) — Wykonawca wznosi 0 zmiane terminu ,,opdZnienie” na termin
»zwtoka” z uwagi na fakt, ze Wykonawca powinien ponosi¢ odpowiedzialno$¢ wytgcznie za
zawinione zachowanie. Brak jest podstaw prawnych i faktycznych do obarczania Wykonawcy
karg umowng w przypadku, gdy Wykonawca nie ponosi winy za op6znienia w wykonaniu
okreslonych obowigzkéow

Odp. Zamawiajacy nie zmienia zapiséw w projekcie umowy w tym zakresie.

18. §16 ust. 1 pkt 6) — Wykonawca wnosi o zmiane wskazanego postanowienia w taki sposéb, by
kara umowna byta naliczana w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
danej faktury za kazdy dzierh opdznienia, a nie w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w §11 ust. 1 za kazdy dzier opdznienia. Obarczanie Wykonawcy karg umowng
obliczang w stosunku do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
nieterminowej zaptaty faktury podwykonawcy jest niezasadne.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia zapisow w projekcie umowy w tym zakresie.

19. §16 ust. 1 pkt 13) — Wykonawca wnosi 0 zmniejszenie przedmiotowej kary umownej do
wysokosci 1 000,00 zt brutto. Wykonaweca jest przekonany, ze zaproponowana przez niego
wysokos¢ kary umownej w petni zabezpieczy interesy Zamawiajgcego

Odp. Zamawiajacy nie zmienia zapis6w w projekcie umowy w tym zakresie.

20. 8§17 ust. 3 — Wykonawca wnosi o zmiane terminu w trakcie ktérego Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od umowy do okresu maksymalnie 1 miesigca. Pozostawienie aktualnego terminu 3
miesigcy powoduje zbyt duzg niepewnosé¢ co do trwatosci stosunku prawnego wynikajgcego
z niniejszej Umowy, dlatego wskazany zapis wymaga zmiany.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia zapiséw w projekcie umowy w tym zakresie.

21. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT D-M.00.00.00. WYMAGANIA
OGOLNE: - Wykonawca wnosi o wykreélenie zapiséw wskazujgcych, iz Wykonawca jest
odpowiedzialny za wykonanie ew. brakujgcych rysunkéw, Specyfikacji Technicznej, czy
pozostatej dokumentacji projektowej. Wykonawca zwraca uwage, ze zgodnie z art. 31 ust. 1
PZP obowigzkiem Zamawiajgcego jest dokonanie opisu zamowienia na roboty budowlane za
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pomocg dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej. Przerzucanie
odpowiedzialnosci za wykonanie wtasciwej, poprawnej i petnej dokumentacji technicznej na
Wykonawce jest niezasadne i sprzeczne z przepisami prawa. Prawidtowy opis zamowienia w
niniejszej sytuacji jest wytacznym obowigzkiem Zamawiajgcego. Przedmiotem zamowienia
nie jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych, lecz wytgcznie wykonanie.

Odp. Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy ww. specyfikaciji.

22. Dotyczy SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT D-M.00.00.00.

WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.6.2 B):

Jezeli w trakcie realizacji Robét okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowej

przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzqdzi brakujqce rysunki i Specyfikacje

Techniczne na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i zaakceptowane przez Projektanta przedtozy

Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Koszt w/w projektéw, opracowar i uzupetnieri

Dokumentacji Projektowej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej”
Wykonawca wnosi o wykre$lenie zapiséw wskazujgcych, iz Wykonawca jest
odpowiedzialny za wykonanie ew. brakujgcych rysunkéw, Specyfikacji Technicznej,
czy pozostatej dokumentacji projektowej. Wykonawca zwraca uwage, ze zgodnie z
art. 31 ust. 1 PZP obowigzkiem Zamawiajgcego jest dokonanie opisu zaméwienia na
roboty budowlane za pomoca dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej. Przerzucanie odpowiedzialnosci za wykonanie wtasciwej, poprawnej i
petnej dokumentacji technicznej na Wykonawce jest niezasadne i sprzeczne z
przepisami prawa. Prawidtowy opis zamdéwienia w niniejszej sytuacji jest wytgcznym
obowigzkiem Zamawiajgcego. Przedmiotem zamdwienia nie jest zaprojektowanie i
wykonanie rob6t budowlanych, lecz wytgcznie wykonanie.

Odp. Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy ww. specyfikacji.

23. Prosimy o okreélenie gwarancji i rekojmi na oznakowanie poziome grubowarstwowe na

Odp.:
1)
2)

3)

okres 36 m-cy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia gwarancji przez Wykonawce.

Zamawiajacy wyraza zgode na okreslenie rekojmi na oznakowanie poziome
grubowarstwowe na okres 3 lat.

Zamawiajacy zmienia zapisy rozdz. XVII pkt 3 SIWZ:

byto:

oW kryterium ,okres rekojmi” oceniany bedzie okres rekojmi, udzielony na przedmiot

zamowienia.

Wykonawca moze zaoferowac nastepujace okresy rekojmi: 5, 6 i 7 lat. Wykonawca okresli ww.

termin w formularzu oferty. Punkty w niniejszym kryterium beda przyznane zgodnie z ponizszg
reguta:

1) 5lat—0 pkt.;
2) 6lat—10 pkt.;
3) 7 lat-20 pkt.
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Jezeli Wykonawca w formularzu oferty nie okresli zobowigzania dotyczqcego okresu rekojmi, lub
wpisze wartosci inne, niz okreslone przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uzna, e Wykonawca
zobowiqzuje si¢ udzieli¢ rekojmi na okres 5 lat. W takim przypadku oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt.,
W niniejszym kryterium.

Maksymalnie w kryterium ,,okres rekojmi” oferta Wykonawcy moze uzyska¢ 20 pkt.”

zmieniono na:
»W  kryterium ,okres rekojmi” oceniany bedzie okres rekojmi, udzielony na przedmiot
zamowienia, z wytaczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na ktéry okres
rekojmi wynosi 3 lata.
Wykonawca moze zaoferowaé nastepujgce okresy rekojmi: 5, 6 i 7 lat. Wykonawca okresli ww.
termin w formularzu oferty. Punkty w niniejszym kryterium bedg przyznane zgodnie z ponizszag
reguta:
4) 5lat-0 pkt.;
5) 6lat—10 pkt.;
6) 7 lat—20 pkt.
Jezeli Wykonawca w formularzu oferty nie okresli zobowiqzania dotyczgcego okresu rekojmi, lub
wpisze wartosci inne, niz okreslone przez Zamawiajgcego, Zamawiajqcy uzna, ze Wykonawca
zobowiqzuje sie udzieli¢ rekojmi na okres 5 lat. W takim przypadku oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt.,
w niniejszym kryterium.
Maksymalnie w kryterium ,,okres rekojmi” oferta Wykonawcy moze uzyska¢ 20 pkt.”

4) Zamawiajacy zmienia zapisy § 14 ust. 1 projektu umowy (zat. 11 do SIWZ):
byto:

~Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot Umowy na okres
ceeeeeennemennens(2g0dni€ Z Ofertq Wykonawcy).”

zmieniono na:

»Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot Umowy na okres
wereemeeee-(ZgOdnie  z - ofertq Wykonawcy), z wytaczeniem oznakowania poziomego
grubowarstwowego, na ktory okres rekojmi wynosi 3 lata.”

5) Zamawiajacy zmienia tres¢ formularza ofertowego stanowigcego zat. 1 do SIWZ w pkt. Il
(dot. oSwiadczenia w zakresie rekojmi):
byto:
» Udzielam rekojmi na przedmiot zamowienia na okres:*
0O 5lat;
0O 6lat;

g 7lat.”
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zmieniono na:
,» Udzielam rekojmi na przedmiot zaméwienia na okres:*

O

O

O

5 lat;
6 lat;

7 lat,

z wytaczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na ktory okres rekojmi
wynosi 3 lata.”

Zmodyfikowany wzor formularza ofertowego zamieszczono w pliku: zat. 1 formularz ofertowy po
modyfikacji.

24. W projekcie budowlanym tom Il projektant opisuje warstwe $cieralng SMA 8 stosujgc

lepiszcze modyfikowane PMB 45/80-85. Natomiast w zapisach specyfikacji technicznej
dopuszczone zostaty dwa lepiszcza PMB 45/80-55 oraz 45/80-65. Biorgc pod uwage, ze
lepiszcze modyfikowane o parametrach PMB45/80-85 nie jest dostepne na rynku oraz
uwzgledniajgc waznos¢ dokumentow tj. nadrzednosé projektu budowlanego nad
szczegbtowg specyfikacjg techniczng, Wykonawca prosi o jednoznaczne okreslenie rodzaju
lepiszcza do warstwy $cieralnej SMA 8.

Odp. Do warstwy $cieralnej SMA 8 nalezy zastosowac asfalt modyfikowany PMB 45/80-55 lub PMB
45/80-65.

25. Prosimy o podanie wielkosci drzew dla nasadzen zastepczych, jakie nalezy zastosowaé wg

poz.50i51

Odp. Wysokos¢ minimum 1,80 m i obwdd pnia minimum 15 cm.

1.
byto:

Powyisze w zakresie zmian i uszczeg6towien stanowi modyfikacje SIWZ, na postawie
art. 38 ust. 4 Pzp.

Na podstawie art. 38 ust. 6 Pzp Zamawiajgcy zmienia termin sktadania ofert oraz termin
otwarcia ofert, modyfikujacy tym samym SIWZ, w nastepujacy sposob:

ZMIENIONA ZOSTAJE TRESC ROZDZ. XIV PKT 1 SIWZ:

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego: ul. Zielona 8, 61-851 Poznan, pok. 026, w
nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 06 lutego 2019 r. do godz. 10:00

zmieniono na:

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego: ul. Zielona 8, 61-851 Poznan, pok. 026, w
nieprzekraczalnym terminie:



ZARZAD
r‘ DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

r

do dnia 08 lutego 2019 . do godz. 10:00

2. ZMIENIONA ZOSTAJE TRESC ROZDZ. XVI SIWZ:
byto:

Publiczne otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego: ul. Zielona 8, 61-851 Poznan, pok. 503.

w dniu 06 lutego 2019 r. 0 godz. 10:15

Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

3. Podczas otwarcia ofert odczytane zostang: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcéw, a takze
informacje dotyczgce ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkéw
ptatnosci zawartych w ofercie.

4. Wykonawca nie moze zastrzec w ofercie informacji, o ktérych mowa w punkcie powyzej, jako
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa.

5. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej informacje, o
ktérych mowa w pkt 2-3 niniejszego rozdziatu.

zmieniono na:

Publiczne otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajgcego: ul. Zielona 8, 61-851 Poznan, pok. 503.

w dniu 08 lutego 2019 r. 0 godz. 10:15

Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zamdwienia.

3. Podczas otwarcia ofert odczytane zostang: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcéw, a takze
informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw
ptatnosci zawartych w ofercie.

4. Wykonawca nie moze zastrzec w ofercie informacji, o ktérych mowa w punkcie powyzej, jako
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa.

5. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej informacje, o
ktérych mowa w pkt 2-3 niniejszego rozdziatu;

IV.  Zamawiajgcy zmienit tre$¢ ogtoszenia o zaméwieniu.

Sprawe prowadzi:
Magdalena Kozak

Specjalista

ds. zamc')wtnlmi/opjlélﬁcznych

Magdalena Kozak “Warek Borowczak




