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Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Budowa Sciezki rowerowej w ciggu drég powiatowych
nr 2465P i 2469P w m. Druzyna wraz z przebudowa drogi - w formule ,zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 5.
w ramach Projektu pn. ,Niskoemisyjne przedsiewziecia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy
Mosina —etap I”.

Niniejsze zamdwienie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Regionalnego - umowa o dofinasowanie
Projektu pt. ,,Niskoemisyjne przedsiewziecia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina — etap .”

w ramach Osi Priorytetowej 3 ,Energia”

Dziatania 3.3 ,,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska”

Poddziatania 3.3.3 ,,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wasz znak:

I.  Zamawiajacy, Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), zamieszcza tres¢
wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkdw zaméwienia, dalej SIWZ, ktéry wptynat w
WW. postepowaniu, wraz z wyjasnieniami:

1. Prosimy o informacje czy do kalkulacji nalezy przyja¢ regulacje istniejagcych studni kanalizacji
sanitarnej wraz z wymiang wiazéw na prefabrykowane ptyty betonowe (tzw. zestawy naprawcze).
Odp.: Tak.

2. Program funkcjonalno-uzytkowy na przedmiotowe zadanie nie zawiera rozwigzania dotyczgcego
zrzutu wody. Prosimy o potwierdzenie, ze wody beda odprowadzane z drogi za pomocy
przydroznych rowéw infiltracyjno-retencyjnych.

Odp.: Nalezy zaprojektowaé odwodnienie drogi w postaci rowow przydroinych infiltracyjno-

retencyjnych.

3. Termin rozpoczecia robét budowlanych po uzyskaniu decyzji ZRID przypada na $rodek okresu
zimowego. W zwigzku z ogdlnie przyjetym faktem, ze okres zimowy koriczy sie 15.03 i wczesniejsze
wykonywanie robdt drogowych nie jest mozliwe ze wzgledu na panujace warunki atmosferyczne,
prosimy o zmiane terminu zakonczenia robét drogowych na 30.08.2020. W okresie od 15.03.2020
do 29.05.2020 (55 dni roboczych) terminowe zakonczenie przedmiotowego zadania obarczone
bedzie duzym ryzykiem.

Odp.: Z uwagi na ustalony termin zakoriczenia projektu realizowanego w ramach WRPO 2014+

Zamawiajgcy obecnie nie przewiduje zmiany terminu zakonczenia robét budowlanych, za wyjgtkiem

sytuacji, o ktorych mowa w §16 projektu Umowy.

4. Na planie sytuacyjnym PFU zaznaczone jest ,Doprowadzenie do przystanku autobusowego” o
wymiarach 4,25m x 12,0m po prawej stronie. Prosimy o potwierdzenie, Ze jest to btad i w miejscu
tym powinien by¢ zaprojektowany nowy przystanek autobusowy.
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Odp.: Nalezy w rejonie ww. miejsca zaprojektowac peron przystankowy i zapewnic do niego dojscie.
Proponowane rozwiqzanie nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym na etapie przygotowania dokumentacji
projektowej.

5. Prosimy o informacje czy nalezy przyja¢ do kalkulacji ustawienie nowych wiat na przystankach
autobusowych.
Odp.: Nie.

6. Czy zamawiajacy posiada wczesniej uzyskane pozwolenia na wycinke drzew wazne na ten moment?
Odp.: Nie.

7. Prosimy o zamieszczenie pozwolenia na wycinke drzew oraz planéw wycinki drzew.
Odp.: Zamawiajqcy nie dysponuje pozwoleniem na wycinke drzew. Drzewa majqg zosta¢ wyciete w
oparciu o uzyskang decyzje ZRID.

8. Prosimy o informacje czy materiat z wycinki drzew Wykonawca ma zagospodarowa¢ we wtasnym
zakresie, czy stanowic on bedzie wtasno$¢ Zamawiajgcego.

Odp.: Drewno (dfuzyce) pochodzqce z wycinki stanowi wlasnosé¢ Zamawiajgcego. Pozostate czesci

drzew nalezy zagospodarowac we wlasnym zakresie.

9. Prosimy o wskazanie miejsca wywozu materiatu z wycinki drzew.
Odp.: Drewno pochodzgce 2z wycinki drzew naleiy przewiei¢ do Obwodu Drogowego
w Zamysfowie, ul. Moderska 10, 62-060 Steszew.

10. Czy Zamawiajacy planuje inne nasadzenia np. drzewa i krzewy?
Odp.: Jezeli bedzie to wynikac z toku wykonania dokumentacji i uzgodnien z innymi organami moze
zaistniec koniecznos¢ wykonania nasadzen.

11. Prosimy o podanie typu, ilosci $rednicy i miejsca wykonania nasadzen kompensacyjnych.
Odp.: Zamawiajqgcy, jeieli bedzie to konieczne, okresli szczegofy na etapie przygotowania
dokumentacji projektowej.

12. Termin realizacji zadania. Termin realizacji dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID jest
nierealny. Czas oczekiwania na aktualne mapy do celéw projektowych to ok. 3 miesigce. Obecnie
czas oczekiwania na odstepstwo od Ministra trwa ok. 1roku. Czas oczekiwania na uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego trwa ok. 1 roku. Oczekiwanie na odstepstwo od Ministra wstrzyma
realizacje projektu podziatu. Dopiero po jego uzyskaniu bedzie wiadomo jak przygotowac projekt
podziatu gruntéw. Tak wiec uzyskanie niezbednych dokumentéw wraz z decyzjg ZRID w terminie do
31.01.2020 jest niemozliwe. Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy przewiduje wydtuzenie
terminu?

Odp.: Podane w tresci pytania terminy uzyskania mapy do celow projektowych, odstepstw i pozwoler

sq zawyzone i niezgodne ze stanem faktycznym. W ocenie Zamawiajgcego mozliwe jest wykonanie

dokumentacji projektowej w zaktadanym terminie. Z uwagi na ustalony termin zakonczenia projektu
realizowanego w ramach WRPO 2014+ Zamawiajgcy obecnie nie przewiduje zmiany terminu
zakoniczenia prac projektowych, za wyjgtkiem sytuacji, o ktérych mowa w §16 projektu Umowy.

13. Prosimy o uzasadnienie faktyczne i prawne jesli odpowiedz na pytanie nr 8 jest negatywna.
Odp.: Do niniejszego Zamawiajqcy ustosunkowatf sie w odpowiedzi na pytanie 12.

14. Waloryzacja kosztéw budowy: Czy w przypadku diugotrwatych prac projektowych nienaleznych
od projektanta Zamawiajgcy przewiduje regulacje np. wzrostu cen materiatdw budowlanych,
zmiang poziomu podatku VAT, zmiane poziomu sktadki ZUS itp. innych czynnikéw, ktére bedg miaty



wplyw na ostateczng wartos¢ budowy. Realizacja dokumentacji bedzie naszym zdaniem trwata dwa
lata a realizacja zadania ponad poét roku.
Odp.: Zamawiajgcy przewiduje zmiane wynagrodzenia w sytuacjach okreslonych w § 5 ust. 5-8
projektu Umowy (zat. 10 do SIWZ).

15. Czy Zamawiajgcy posiada uregulowania prawne dziatek dla dzi$ istniejgcego pasa drogowego?
Odp.: Tak

16. Czy dziatki do ktérych posiada prawo do dysponowania sg dziatkami Skarbu Paistwa?
Odp.: Dziatki istniejqgcego pasa drogowego nalezg do Powiatu Poznanskiego.

17. Czy Zamawiajacy przed uzyskaniem decyzji ZRID przewiduje ich komunalizacje, ktéra wstrzyma
wystgpienie z wnioskiem o ZRID?
Odp.: Nie.

18. Czy Zamawiajgcy wystgpit z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje inwestycji?
Odp.: Nie.

19. Czy Zamawiajgcy posiada decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
inwestycji?
Odp.: Nie.

20. Czy Zamawiajgcy posiada o$wiadczenie o braku koniecznosci uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji, ktére wydaje gmina? Cho¢ rozbudowa nie jest
dtuzsza niz 1 km to takie zaswiadczenie bedzie prawdopodobnie wymagane przez Staroste
Poznanskiego albo tez Wody Polskie.

Odp.: Nie.

21. Strefy ochronne. Czy teren zadania jest potozony w terenach: chronionych np. natura 2000 i innych
tego typu, objetych strefg konserwatora zabytkéw, objetych strefg konserwatora zieleni, objetych
strefg archeologiczng, objetych strefg terenéw zalewowych, objetych strefg korytarzy ekologicznych
lub innych jednostek sprawujacych kontrole nad tym terenem? Zadanie budowane w strefie
korytarzy ekologocznych moze skutkowa¢ budowa dodatkowych elementéw wspomagajacych
migracje zwierzat.

Odp.: Powyisze winny by¢ ustalone przez Projektanta na etapie opracowania dokumentacji

projektowej.

22. Czy Zamawiajgcy w przypadku nie uzyskania odstepstwa od Ministra przewiduje rozszerzenie
zadania o prace projektowe i wykonawcze o dodatkowy pas gruntu i roboty na tym pasie?

Odp.: Zamawiajqcy, majgc na uwadze wczesniejsze doswiadczenia, nie przewiduje odmowy wydania

odstepstwa w zakresie szerokosci pasa drogowego, jezeli wniosek o jego wydanie bedzie prawidfowo

przygotowany.

23. Czy w przypadku braku zgody na odstepstwo od ministra Zamawiajgcy przewiduje odstgpienie od
umowy?

Odp.: Zamawiajqgcy, majgc na uwadze wczesniejsze doswiadczenia, nie przewiduje odmowy wydania

odstepstwa w zakresie szerokosci pasa drogowego, jezeli wniosek o jego wydanie bedzie prawidfowo

przygotowany.

24. Czy w przypadku braku zgody na odstepstwo od ministra Zamawiajacy przewiduje odstgpienie od
umowy, ale dokoniczenie z Wykonawcg zadania prac projektowych i wykup od nich projektu?



Odp.: Zamawiajqcy, majqc na uwadze wczesniejsze doswiadczenia, nie przewiduje odmowy wydania
odstepstwa w zakresie szerokosci pasa drogowego, jezeli wniosek o jego wydanie bedzie prawidfowo
przygotowany.

25. Szerokos¢ pasa drogowego. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zwiekszenie pasa wykupu gruntu, tak
by szerokos¢ pasa drogowego wynosita min. 20 m zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dla klasy technicznej Z
pas drogowy musi wynosi¢ min. 20 m. Przy realizacji zadania ze ZRID raczej nie bedzie zgody na
ciecie pasa drogowego bez odpowiedniej jego szerokosci.

Odp.: Zostanie to okreslone na etapie opracowania dokumentacji projektowe;j.

26. Drogi publiczne i odlegtosci skrzyzowan. Prosimy o podanie informaciji, ktére z drég dochodzacych
swym przebiegiem do drogi powiatowej s drogami publicznymi. Zaprojektowano w PFU zjazdy na
te drogi a w przypadku skrzyzowan beda one w odlegtosci niezgodnej z przepisami. W terenie
zabudowanym dopuszcza sie odlegtos¢ miedzy skrzyzowaniami 150 m a poza terenem
zabudowanym 250 m.

Odp.: Jezeli bedzie to konieczne, nalezy uzyskac odstepstwo od warunkéw technicznych w tym

zakresie.

27. Drogi publiczne i odlegtosci skrzyzowan. Czy Wykonawca ma uzyskaé odstepstwo od ministra na
odlegtosci zbyt mate?

Odp.: Jezeli bedzie to konieczne, nalezy uzyska¢ odstepstwo od warunkéw technicznych w tym

zakresie.

28. Szerokos¢ jezdni i innych elementéw pasa drogowego. Czy do szerokosci $ciezek rowerowych i
chodnikdw liczg sie oporniki, krawezniki? Przekréj normalny nie jest jednoznaczny. Wynika z niego,
ze kraweznik nie liczy sig, ale potowa obrzeza tak. Skutkowa¢ bedzie to dziwng szerokoscig kostki
betonowej i np. stosowaniem docinek na catej jej dtugosci ciggdw pieszych i rowerowych.

Odp.: Nalezy uwzgledniac szerokosci netto sciezek rowerowych, chodnikéw i jezdni, czyli bez wliczania

szerokosci opornikow, kraweznikéw i sciekow.

29. Na wlocie z drogi klasy Z wewnetrzna krawedz pasa ruchu dla pojazdéw skrecajgcych w prawo na
skrzyzowaniu zwyktym powinna by¢ ksztattowana za pomocg tuku kotowego o promieniu nie
mniejszym niz 8,0 m a zaprojektowane wigczenia sg czesto mniejsze. Czy Zamawiajgcy wymaga
zaprojektowania tych fukéw zgodnie z przepisami? Skutkowaé bedzie to wigkszym wykupem
gruntéw. Jednoczenie podkreslamy, ze Starostwo Powiatowe nie uzgodni geometrii dla tukdéw
nienormatywnych.

Odp.: Udostepniony PFU stanowi wstepnqg koncepcje rozwiqzan projektowych. Na etapie

przygotowania dokumentacji nalezy przeprowadzi¢ ponownq analize i zaproponowaé docelowe

rozwiqgzania.

30. Czy w czasie trwania umowy Zamawiajacy przewiduje odsylanie do Wykonawcy uzgodnien
branzowych innych podmiotéw i gestorow sieci w celu uzgodnienia ich lokalizacji w pasie
drogowym?

Odp.: Tak, jezeli zajdzie taka koniecznosé.

31. Czy Wykonawca ma ujg¢ w ofercie koszty uzgadniania projektéw branzowych innych podmiotéw i
gestordw sieci co do lokalizacji sieci?
Odp.: Tak.

32. Czy Zamawiajacy bedzie wyrazat zgode na lokalizacje w/w sieci w pasie drogowym jeszcze w trakcie
trwania budowy?
Odp.: Tak, jezeli bedzie to konieczne.



33. Czy w takim przypadku przedtuzy Wykonawcy zadania czas na realizacje tego zadania o czas kiedy
inni gestorzy sieci bedg uktadac je w pasie drogowym?
Odp.: Tak, jezeli bedzie to konieczne.

34. Czy podczas zadania Wykonawca ma ujgé¢ w zadaniu usuniecie kolizji branzowych?
Odp.: Tak.

35. Prosimy o zamieszczenie warunkéw technicznych na usuniecie kolizji branzowych niezwigzanych z
infrastrukturg drogowa (telekomunikacyjnej, energetycznej, wodociggowej, gazowej, sanitarnej,
itp.).

Odp.: Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, w przypadku wystgpienia kolizji z

infrastrukturq technicznq nalezy uzyskac warunki techniczne jej przebudowy.

36. Prosimy o podanie orientacyjnych dtugosci tych sieci, $rednic, materiatéw, do przetozenia lub do
wymiany na nowy, gdyz brak warunkéw technicznych na usuniecie kolizji branzowych oraz brak
mapy nieaktualizowanej uniemozliwia ocene wartosci tych kolizji.

Odp.: Zamawiajqcy nie dysponuje takimi danymi.

37. Czy sieci zakwalifikowane do przetozenia, ktérych stan techniczny na to nie pozwoli, bedzie trzeba
wymieni¢ na nowe?
Odp.: Tak.

38. Czy stare przebiegi (np. dla gazu, tele, energetycznych sieci, oswietlenia itp.) bedg mogty pozostaé¢ w
jezdni jako nieczynne?
Odp.: Tak, jezeli nie bedq kolidowac z innymi rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej.

39. Czy Zamawiajgcy bedzie wystepowat do gestoréw infrastruktury niezwigzanej z droga
(telekomunikacja, energetyczna, gazowa, wodociggowa, cieptociggowa i inne) o zwrot kosztow
wymiany tych sieci na nowe?

Odp.: Nie.

40. Czy w przypadku kiedy przetozenie sieci bedzie sie wigza¢ z wymiang jej na nowg Zamawiajacy albo
wiasciciel sieci przekaze nowy materiat zgodnie z Ustawg o drogach?
Odp.: Nie.

41. Prosimy o podanie wszystkich wiascicieli sieci i urzadzen branzowych niezwigzanych z drogg a
zlokalizowanych w obecnym pasie drogowym.

Odp.: Projektant na etapie przygotowania dokumentacji winien ustali¢ wtascicieli sieci i urzqdzen

infrastruktury technicznej.

42. Czy wykonawca zadania ma zaprojektowad i wybudowac kanat techniczny?
Odp.: Nie.

43, Czy w nowo budowanej kanalizacji technicznej mamy umiesci¢ przektadane kable tele?
Odp.: Nie dotyczy.

44. Czy w nowo budowanej kanalizacji technicznej mamy umiesci¢ przektadane kable energetyczne?
Odp.: Nie dotyczy.

45. Czy kanat techniczny zaprojektowac i budowa¢ po obu stronach jezdni?
Odp.: Nie dotyczy.



46. Dla ilu kabli zapewni¢ zapas miejsca w kanale technicznym oprécz tych kabli istniejgcych, ktére sie
tam znajda po ich przetozeniu?
Odp.: Nie dotyczy.

47. Kiedy zostaty utozone w pasie drogowym Swiattowody telekomunikacyjne?
Odp.: Zamawiajqcy nie posiada informacji w tym zakresie, przy czym geodeta opracowujgcy mape do
celow projektowych moze sprawdzic termin ich utozenia.

48. Czy kable te sg utozone w kanalizacji teletechniczne;j?
Odp.: Zamawiajgcy nie posiada informacji w tym zakresie, przy czym geodeta opracowujgcy mape do
celow projektowych moze uzyskac te informacje.

49. Jakiego rodzaju jest kanalizacja teletechniczna, w ktérej utozone s3 Swiattowody
telekomunikacyjne? lle jest tam kabli?

Odp.: Zamawiajgcy nie posiada informacji w tym zakresie, przy czym geodeta opracowujgcy mape do

celow projektowych moze uzyskac te informacje.

50. Czy nalezy przesung¢ istniejgce oswietlenie drogowe tak by nie byto w kolizji z jezdnig?
Odp.: Tak.

51. Czy wymienié istniejgce oswietlenie drogowe na nowe?
Odp.: Nie.

52. Jakiej wysokosci latarnie stosowac?
Odp.: PFU nie przewiduje budowy nowego oswietlenia drogowego.

53. Jakie przyjaé¢ oprawy oswietlenia drogowego?
Odp.: PFU nie przewiduje budowy nowego oswietlenia drogowego.

54. Czy zamawiajacy przewiduje budowe nowego oswietlenia drogowego?
Odp.: PFU nie przewiduje budowy nowego oswietlenia drogowego.

55. Czy Zamawiajacy przeznaczyt wszystkie materiaty z rozbiérek do utylizacji po stronie Wykonawcy
zadania?

Odp.: Zgodnie z PFU kostka betonowa z demontazu, destrukt oraz elementy oznakowania pionowego

pozostajq wilasnoscig Zamawiajgcego i zostang przetransportowane przez Wykonawce do Obwodu

Drogowego w Zamysfowie. Pozostate materialy nalezy zutylizowac.

56. Ktére z materiatow odspojonych, elementéw drzew itp. majg by¢ odwiezione na miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego?

Odp.: Drewno pochodzgce z wycinki (dtuzyce), kostka betonowa z demontazu, destrukt oraz elementy

oznakowania pionowego pozostajq wilasnosciq Zamawiajgcego i zostang przetransportowane przez

Wykonawce do Obwodu Drogowego w Zamysfowie

57. Prosze poda¢ lokalizacje miejsca sktadowania materiatéw z rozbiérki oraz wycinki drzew?
Odp.: Obwod Drogowy w Zamystowie.

58. Czy zamawiajacy jest w posiadaniu warunkéw technicznych i mapy sieci drenarskiej zlokalizowanej
w rejonie rozbudowy?
Odp.: Zamawiajgcy nie ma wiedzy o istnieniu sieci drenarskiej na terenie objetym inwestycjq.

59. Prosimy o podanie orientacyjnej dtugosci sieci drenarskiej do przebudowy, srednice, materiat itp.
Odp.: Zamawiajqcy nie dysponuje takimi danymi.



60. Czy jezdnie nalezy wzmocni¢ czy wymieni¢ jej konstrukcje w catosci? Prosimy o jednoznaczng
odpowiedz, gdyz jej brak bedzie skutkowaé tym, iz jedne firmy przyjmg w ofercie catkowita
wymianeg, a jedne tylko wzmocnienie kosztem pogorszenia komfortu dostepu do posesji poprzez
podniesienie istniejgcych zjazddéw, chodnikéw itp.

Odp.: Nalezy przyjqgc do wyceny catkowitq wymiane nawierzchni drogi powiatowej.

61. Ze wzgledu na duzy zakres prac analitycznych zwigzanych z przygotowaniem oferty dla projektu w
systemie projektuj i buduj oferent prosi o zmiane terminu sktadania ofert na 29.04.2019.
Odp. Zamawiajgcy zmienia termin sktadania ofert na 12.04.2019 r. do godz. 11:00, informacja

ponizej.

Il Na podstawie art. 38 ust. 6 Pzp Zamawiajgcy zmienia termin sktadania ofert oraz termin otwarcia ofert,
modyfikujgcy tym samym SIWZ, w nastepujgcy sposob:

1. ZMIENIONA ZOSTAJE TRESC ROZDZ. XIV PKT 1 SIWZ:

byto:

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego:

nieprzekraczalnym terminie:

ul. Zielona 8, 61-851 Poznan,

pok. 026, w

do dnia

10.04. 2019r.

do godz.

11:00

zmieniono na:

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego:

nieprzekraczalnym terminie:

ul. Zielona 8, 61-851 Poznan,

pok. 026, w

do dnia

12.04.2019 .

do godz.

11:00

2. ZMIENIONA ZOSTAJE TRESC ROZDZ. XVI SIWZ:

byto:

Publiczne otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajgcego: ul. Zielona 8, 61-851 Poznan, pok. 503.

w dniu

10.04.2019r.

o godz.

11:15

1. Otwarcie ofert jest jawne.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza przeznaczyc¢ na sfinansowanie

zamowienia.

3. Podczas otwarcia ofert odczytane zostang: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcéw, a takze informacje
dotyczace ceny, terminu wykonania zamodwienia, okresu gwarancji i warunkéw pfatnosci zawartych w

ofercie.

4. Wykonawca nie moze zastrzec w ofercie informacji, o ktérych mowa w punkcie powyzej, jako stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa.
5. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej informacje, o ktérych mowa
w pkt 2-3 niniejszego rozdziatu.

zZmieniono na:

Publiczne otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego: ul. Zielona 8, 61-851 Poznan, pok. 503.

w dniu

12.04. 2019 .

0 godz.

11:15

1. Otwarcie ofert jest jawne.



2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zaméwienia.

3. Podczas otwarcia ofert odczytane zostang: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcdw, a takze informacje
dotyczgce ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w
ofercie.

4. Wykonawca nie moze zastrzec w ofercie informacji, o ktérych mowa w punkcie powyzej, jako stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa.

5. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej informacje, o ktérych mowa
w pkt 2-3 niniejszego rozdziatu;

Ill.  Niniejsze stanowi integralng czes¢ SIWZ.
IV.  Zamawiajacy zmienia tre$¢ ogtoszenia o zamodwieniu.

Sprawe prowadzi:
Magdalena Kozak

DYREKTOR

Specjalista
ds. zamowier) publicznych
e
Magdalena Kozak
Marek Borowczak
\\;H/,/‘




