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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej kyania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) g wymagania dotyege wykonania i odbioru robét drogowych w ramach endnia
.Remontu drogi powiatowej nr 2418P na odcinkuddaivo — Wysogotowo o diugoi 2,8 km”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RaBotiowlanych (STWIORB) stosowana jest
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcarrealizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogélne, wspélne dla robét
objetych szczegodtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione po#gj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty cala@¢ techniczno-
uzytkowy (droga) albo jego g#¢ stanowdca odrebny element technologiczny (korpus ziemny).

1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbuudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3 Droga tymczasowa (mordawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoaruchu
pojazdéw obstugarych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawmize&ana do usugtia po jego
zakaczeniu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony piecgia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujagcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, skncy do notowania zdar#e okoliczngci zachodzcych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekamyia polec# i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem (Inspektorem nadzoru), Wykonaviigrojektantem.

1.4.5. Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kétdwych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, 0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwooa), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét.

1.4.6. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykorgwpowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktia

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulodhikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.
1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchnaz ze sposobem ich gokenia.

1.4.10.Korpus drogowy - nasyp lub ta ¢z wykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

1.4.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym oglu utazenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.12 Ksigzka obmiardow - akceptowany przez Inspektora nadzeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do wpisywania przez Wykonagobmiaru dokonywanych robét w formie wylidggzeszkicow i
ew. dodatkowych zatznikow. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

1.4.13.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamagdepo,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich iadpréb zwizanych z ocenjakaosci materiatdow oraz robét.
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1.4.14.Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacj
projektowy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pireyniera/ Kierownika projektu.

1.4.15.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgtych do przejmowania i rozktadania open od

ruchu na podize gruntowe i zapewnigtych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana b&egaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wijzaca - warstwa znajdgga sé miedzy warstwy $cieralry a podbudow, zapewniagjca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrOwnawcza - warstwa ziga do wyrOéwnania nierowsoi podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni slimca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktadd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gdérnaeiz podbudowy spetniagta funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna¢éz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodpzmi przenikaniem gstek podiéa. Maze
zawiera warstwe mrozoochrong, odgiczagca lub odcinajcs.

1.4.16.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowanaodpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.18.0dpowiednia (bliska) zgodé - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jeli przedziat tolerancji nie zostat olkteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.19.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z r urzadzer oraz drzew i krzewow. Pas drogowy irorOwniez obejmowé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzen chrongcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20.Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia
urzadzeh organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.21.Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecemzekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawszanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.22.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.23.Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu lgdgcego przedmiotem robét.

1.4.24.Rekultywacja - roboty mage na celu upogdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania\laah@go.

1.4.25.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szerod chodnikdw mierzona wéwietle porczy mostowych z wykczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddziedagj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.26.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej
ich wykonania.

1.4.27.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiaggego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace czs¢ terenu budowy.

1.4.28.Zadanie budowlane - e& przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng calas¢
konstrukcyjry lub technologiczg, zdoly do samodzielnego petnienia funkcji techniczigtisowych.
Zadanie mge polegd na wykonywaniu robét zwrzanych z budow modernizag/ przebudow,
utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej elementu.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robdt, bezpiearswo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodtoz dokumentag)
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca rob6t zobowkany jest w trakcie realizacji do umieszczania ouséizymywania tablic
informacyjnych.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmrawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperow, dziennidddwy oraz komplet dokumentacji
projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadto za ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robészkbdzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbétowych warunkach umowy, uedigiiajgcym podziat na dokumentagprojektovy:
- Zamawiagcego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentag projektovg oraz
projektows dokumentagj wykonawcz (techniczi) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kigpiWykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowe;.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:
- Geodezyjn dokumentagj powykonawc3,
- Projekt tymczasowej organizaciji ruchu.

1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagijprojektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkalekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanawiczgs¢ umowy, a wymagania ok§iene w chéby jednym z nich s
obowigzujagce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dmlentaciji.

Wykonawca nie me wykorzystywa bleddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a
0 ich wykryciu winien natychmiast powiadaimilnspektora nadzoru, ktéry podejmie deeyzp
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na frie g wazniejsze od wymiaréw okéonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materglys zgodne z dokumentacprojektowy i
SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedy uwarane za warti docelowe, od
ktérych dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugzwykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w petni zgodne z dokumentagprojektowvy lub
ST i wplynie to na niezadowalgy jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasjpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane@umie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresiézeagl Umowy a
do zakaczenia i odbioru kacowego robdt. Wykonawca jest zobgmany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istrjeych obiektéw (jezdnie, g@i piesze, znaki drogowe, wdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tym réwnma Objeédzie Budowy), w okresie trwania realizacji
Umowy, & do zakaczenia i odbioru kiacowego robét.

Wykonawca ma obowkek wykonywania aktualizacji projektu organizacjichu wraz z
niezkednymi uzgodnieniami. Wykonawca dostarczy, zaingtalu bedzie utrzymywdé tymczasowe
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urzadzenia zabezpieczgje w tym: ogrodzenia, $wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie innesrodki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecéciol innych. Wykonawca zapewni
state warunki widoczniwi w dzier i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jestriwodzowne ze
wzgledéw bezpiecastwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorenzavad

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umiesee, w miejscach i ikziach okrélonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych. Tabliciermacyjne lgdg utrzymywane przez Wykonawev
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbodj zaptacie i przyjmuje &ize jest
wiaczony w cen kontraktovy.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieg¢sdo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyérodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynidach z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychagtpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymag#a bedzie miat szczegoélny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopomogdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytarm substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapya
sprzt przeciwpagarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@mnibiurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢ma skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgstm oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam&rem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydiway.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposaéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza eiuzycia materialtdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o egéniu
wickszym od dopuszczalnego, oflimego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyie do robét bda mialy aprobai techniczg wydary przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatébw na
srodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azakaczeniu robot ich
szkodliwgs¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z# wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma zgod; na wycie tych materiatow od waiwych organdw administracji patwowej.

Jereli Wykonawca iyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
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1.5.8.0chrona wiasrgei publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgdstniecych instalacji nadziemnych i podziemnych
urzadzen znajdugcych sé w obrebie placu budowy, takich jak ruragi, kable i etc. Przed rozpogdem
rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadzorkt g wiascicielami instalacji lub urmzen,
informacje podane na planie zagospodarowania tedestarczonym przez zamawieggo. Wykonawca
zapewni, aby instalacje i wdzenia zostaly wiiwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzewiem
trakcie realizacji robét.

W przypadku gdy wygpi konieczné¢ przeniesienia instalacji i wdzer nad i podziemnych, w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obmek poinformowé zarzdzapcego realizagj umowy o
Zamiarze rozpoezia takich prac.

Wykonawca natychmiast poinformuje zgizagcego realizagi umowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych gdzen lub instancji i lgdzie wspotpracowat przy naprawie udzietaj
wszelkiej maliwej pomocy, ktéra mze by potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkua instalaciji na
powierzchni ziemi i urzdzer podziemnych wykazanych na planie zagospodarowaeig@nu
dostarczonym przez zamavwieggo.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicée naciskbw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposaia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezkedne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o 2dym takim przewozie dnlzie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru nie polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaty usgte z terenu
budowy. Pojazdy powodage nadmierne obgienie osiowe nie dalag dopuszczone néwiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadrzie odpowiadat za naprawszelkich robét
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniaspigktora nadzoru.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawogdhie przestrzed@aprzepisow dotycreych bezpieczestwa
i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowfiaz nie spetniarych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oréa d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymageokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane
do robét od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zakeenia rob6t przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaovenmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa éjkelementy byly w zadowalgjym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie gaéiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczk&re § w jakikolwiek sposob zwzane z
wykonywanymi robotami i &dzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tgostanowié podczas
prowadzenia robot.
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Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dulizie w peilni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sptu, materiatow lub urgzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robot i
w sposoOb aigly bedzie informowd Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajaev kopie
zezwold i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania, obaizenia i wydatki wynikte
z lub zwhzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyokryge Wykonawca, z wygkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wydoia projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora nadzoru.

1.5.13.Ré6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekonkretne normy i przepisy, ktore
spelnid map materialy, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygdabobowhzywad
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionggdania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Wyparku gdy powolane normy i przepisy s
parstwowe lub odnosg sic do konkretnego kraju lub regionu, mody¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnige rowny lub wyszy poziom wykonania ai powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnesgwierdzenia przez Inspektora nadzoruzrikdée
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikamii musz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe i przediaone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

Zgodnie z ustag/z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanybi.(U. nr 92 poz. 881) wyrob
budowlany nadaje sido stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyeieli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza dokonano oceny jego zgodnbz normy zharmonizowas albo
z europejsk aprobad techniczg badz krajowy specyfikacy techniczi paistwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gosponago oznaczan przez Komisje
Europejslk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w ok&onym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieédgéwva, dla ktorych producent wydat deklaraegodndci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, z zastrzeniem ust. 4 Ustawy, znakiem budowlanym, ktéreg@drwakrela
zalkcznik do powyszej Ustawy.

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekterialdw przeznaczonych do robdét,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatiwienia, szczegétowe informacje dotyoe
proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyotateriatbw jak rownie
odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danegoddita nie oznacza automatycznize wszelkie
materialy z danegérédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposéb ggly spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy i zl@one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzedli. lhspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatdw do innych robo6t,znie dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przews&siowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdyjsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsi z jego nieprzyjciem, usunjciem i niezaptaceniem
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mstedo czasu gdydua one uyte do
rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniaathowaly swaj jakos¢ i whasciwosci i byty
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatGydabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru luagerenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawg i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.4. Inspekcja wytwoérni materiatdw

Wytwdlrnie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoruel c
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdilaterialtdow mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wyniki tych kontroli keda stanowé podstaw do
akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzorgdaie przeprowadzat inspekcpytwérni, musz by¢
spetnione nagpujace warunki:

a) Inspektor nadzoru dolzie miat zapewnion wspoiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor nadzoru duizie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwdrni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizadjit,

¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzesigekcji i bada w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych rob6t. Spgk uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z
oferty Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST,
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przegpéktora nadzoru; w przypadku braku ustaile
wymienionych wyej dokumentach, spgkz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidohpektora nadzoru.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowi do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochronyyodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopieuthadntéw potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwow& sprzt jak réwnie naprawig lub wymieni& sprzt
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiguajozliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekimadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaejprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezenby¢
pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkow
umowy, zostamprzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i mpwuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowgizany do stosowania jedynie takigodkdw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jalk@ wykonywanych robo6t i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewdigorowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniadhspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyddospeini@ wymagania dotycge przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnycliskéw na & i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetnigje tych warunkéw megby¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bdzie usuwa na bie;gco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenidkagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robétjctazgodnéé z dokumentagj projektovs,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot opraaoywm przez Wykonawc oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgdypnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytygzem planie i wyznaczenie wysos@
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramieidreymi okrelonymi w dokumentacji projektowe;
lub przekazanymi na fie przez Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgamsungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany bid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wg$tkprzez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladnét.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéiot
beda oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektfoive ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declzgipektor nadzoru uwzglni wyniki bad&
materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywsaie na rozwazar
kwestk.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny lgykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym
przez Inspektora nadzoru, pod #ug zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytglaniesie
Wykonawca.

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tegonwaga roboty naley prowadzé w systemie 2
zmianowym (2x8godzin) lub 12 godzinnym, w tym réeniv soboty. W przypadku niestosowania si
Wykonawcy do powyszego, Zamawiagy nie lzdzie zobowazany podejmowazadnych krokéw, jednak
nie kxdzie wowczas podstaw do wyemia zgody na ewentualny wniosek Wykonawcy o preetiie
terminu realizacji zamdwienia spowodowane wdghmi okrélonymi w umowie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazomg jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petRontrok robét i jakéci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, ae¥apc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania prébek i badmateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektodzoau mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materialdbw oraz robét zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymdekumentaciji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu baddch czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tammedkne, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnvykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzéwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiad@j wazng legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okgtajacych procedury bada

Inspektor nadzorughizie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru dazie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignicciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
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personelu lub metod badawczychzeleniedocagniecia te keda tak powane,ze mog wplyngé¢ ujemnie
na wyniki bada, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymsaie do robét badanych materiatow i dépiu
je do uwycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsunéte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jéktych materiatow.

Wszystkie koszty zwkzane z organizowaniem i prowadzeniem lhadaateriatdbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecas sstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moby¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafila

Inspektor nadzoruddlzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probekedy dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykopado badé wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu éda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaaksepy przez
Inspektora nadzoru.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonaweaze przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;pmeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adip,
gdy normy nie obejmuyjjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspekiadaoru.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &agak
najszybciej, nie pfniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalo

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzagdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegmzaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywandmtioli, pobierania probek i badania
materialdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwarga\Wykonawca i producent materiatdw powinien
udzielic mu niezlgdnej pomocy.

Inspektor nadzoru, dokoryg weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegazqz
Wykonawe, poprzez migdzy innymi swoje badania,ctizie ocenida zgodnd¢ materiatéw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw witasnych lsadantrolnych jak i wynikéw badadostarczonych
przez Wykonawe.

Inspektor nadzoru powinien pobiérarobki materiatdw i prowadgibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swdj koszt. dai wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne,
to Inspektor nadzoru oprzeesiytagcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgécinmateriatow i
robét z dokumentagj projektows i ST. Maze réwniez zleck, sam lub poprzez Wykonagc
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych Wad&zalenemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badapobierania prébek poniesione zostaprzez
Wykonawe.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nze dopuyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieczstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod§é z Kkryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz witéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
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2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
- Polslkg Normg lub
— aprobaj techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetniagg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, oketajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami balaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badads dostarczone
przez Wykonawg Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrgyibowigzujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpbwicymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyela dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska stbowego. Zapisy dda czytelne,
dokonane trwattechnilg, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungd®ida oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kiyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa® w szczegélngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

- dak uzgodnienia przez hyniera/Kierownika harmonogramow robat,

— terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementéw robat,

— przebieg robdét, trudriei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytzprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zaragdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanif@ych i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggsih ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robot,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bada z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6lnych elementow budowli z padm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgsprzediazone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikalotwy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje keispra nadzoru do ustosunkowania. si
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprdmea s¢ w sposob aiglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wynilkidan Wykonawcy lgdg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizabczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stgce
dokumenty:
a) zgtoszenie realizacji zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢rlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiged
zabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduggoj@atychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglagdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z doé&notacy
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robét

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdwmaieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obgaliu ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane
zostan poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru nanpe.

Obmiar gotowych robét dolzie przeprowadzony z eztcscia wymagan do celu czsciowych
odbioréw i kaicowego odbioru rob6t lub w innym czasie ckoaym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dilugasci i odlegtdici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymieda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe;j.

Jali ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaego inaczej, objosci beda wyliczone w nd
jako dtuga¢ pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢lda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdgdgb
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvcdlezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadiulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urgdzenia pomiarowe dalg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
SST Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob egly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wygpowania dtuszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblicz lzda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolgczone w formie
oddzielnego zaktznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zkigorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
¢) odbiorowi kaxcowemu,
d) odbiorowi przed uptywemekojmi.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbidr robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiviajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagéinego pogpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.i@digdzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokbgyd powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstalel@imentow
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyiav
konfrontacji z dokumentagjprojektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez &@siajagcego w obecna@i Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy.

8.4. Odbiér koncowy robot

8.4.1.Zasady odbioru kitowego rob6t

Odbioér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykiamaiobot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartcci.

Caltkowite zakéczenie robo6t oraz gotow® do odbioru kdcowego lgdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiai@oiem na pimie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
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Odbiér kacowy rob6t nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru z@kenia robo6t i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru kaicowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamjgoeigo w obecndi
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jaaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow badla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodao
wykonania robét z dokumentagprojektowy i ST.

8.4.2.Dokumenty do odbioru kmowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiordc&wego robét jest protokét odbioru
koncowego robot spogzizony wg wzoru ustalonego przez Zamaugapo.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaany przygotowé&nastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksjzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, $wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazaniych robo6t
wiascicielom uradzen,

7. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nield
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomieg Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelniage kda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavidieggo.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzunpehcych wyznaczy komisja.

ook wN

8.5. Odbiér przed uptywem rekojmi

Odbiér przed okresenehkojmi polega na ocenie wykonanych Robét gasinych z usugtiem
wad zaistniatych w okresigkojmi.

Odbiér przed uptywem okresgkiojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiértestay robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawa jednostk
obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopwodstaws ptatndci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowej lgdzie uwzgedniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétllp obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymesyaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
— wartcs¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagido wymagé warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oiome w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzorodpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtatgczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnigynikajgcych z posipu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasjhu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usce tymczasowych oznakowa pionowych,
poziomych, barier §wiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (DzNr 89, z 25.08.1994r. , poz. 414 zpi&j-
szymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy, moutai
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeniangerajacego dane dotygze bezpieczistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, z dn. 17.07.20@z. 953).

3. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z 30.12.1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwiiz (U. Nr 8 z 1994r. poz. 38).

4. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czysciogeodezyjnych obowrujacych w
budownictwie(Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 mat8a5r.)

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjrtograficzne (Dz. U. nr 30 z 1989r. poz. 163 z
pézniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publidzrfzz. U. nr 14, poz. 60 z pdiejszymi

Zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budawydh (Dz. U. nr 92 poz. 881).

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamavgigblicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 164 poz.
1163 z péniejszymi zmianami).
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