
Branża: Mostowa

1 2 3 4 5

1.1

KOSZTY UZUPEŁNIAJĄCE

1 DM.00.00.00 Koszty zaplecza Wykonawcy, badan labolatoryjnych i dostosowań się do kontraktu 1,00 ryczałt

2 DM.00.00.00 Koszty opłat na rzecz PKP 1,00 ryczałt

PRÓBNE OBCIĄŻENIE

3 M.20.01.07 Próbne obciążenie obiektu 1,00 ryczałt

1.2

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

4 D.07.02.01 Koszt wdrożenia Tymczasowej Organizacji Ruchu 1,00 ryczałt

1.3

GG.00.12.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

5 D.01.01.01 Obsługa geodezyjna 1,00 ryczałt

1.4

ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG

6 D.01.02.04 Rozebranie barier stalowych drogowych 200,00 m

7 D.01.02.04 Wywóz materiałów rozbiórkowych na składowisko 4,80 t

ROZBIÓRKI ELEMENTÓW OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH I BUDOWLANYCH

8 D.01.02.03 Demontaż poręczy mostowych i schodowych 3,30 t

9 D.01.02.03 Wywóz materiałów rozbiórkowych na składowisko 3,30 t

10 D.01.02.03 Rozebranie izolacji 149,50 m2

11 D.01.02.03 Rozbiórka konstrukcji żelbetowych i betonowych 344,90 m3

12 D.01.02.03 Wywóz materiałów rozbiórkowych na składowisko 352,38 m3

USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ

13 D.01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ 850,00 m2

14 D.01.02.02 Wywóz urobku na składowisko 170,00 m3

1.5

WYKOPY

15 M.11.01.00 Odkopanie zasypki łuku 406,30 m3

16 M.11.01.00 Wywóz zasypki na składowisko 406,30 m3

17 M.11.01.00 Wykonanie wykopów obiektowych i fundamentowych 1 550,00 m3

18 M.11.01.00 Wywóz urobku na składowisko 1 550,00 m3

ZASYPANIE WYKOPÓW

19 M.11.01.04 Zasypanie wykopów obiektowych z formowaniem nasypów i z zagęszczeniem 1 360,00 m3

20 M.11.01.04 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosyntetykami 2 500,00 m2

21 M.11.01.04 Zasypywanie wnęk za ścianami murów oporowych z zagęszczeniem 2 840,40 m3

22 M.11.01.04 Wzmacnianie konstrukcji nasypów geosyntetykami 22 360,00 m2

ROWY MELIORACYJNE

23 M.11.01.00 Udrożnienie i formowanie rowów melioracyjnych przy torowisku 250,00 m

1.6

ŚCIANKI STALOWE

24 D.06.02.02 Ścianki z grodzic stalowych (pozostawianych w gruncie) H=4m 96,00 m

1.7

M.12.01.01 ZBROJENIE STALĄ  KLASY A III

25.1 M.12.01.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ława fundamentowych przyczółka 23,510 t

25.2 M.12.01.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia przyczółków  15,814+15,621 31,435 t

25.3 M.12.01.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty ustroju niosącego - przęsła 16,282 t

25.4 M.12.01.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia kap chodnikowych  3,725+3,636 7,361 t

25.5 M.12.01.02
Przygotowanie i montaż zbrojenia oczepów ścian oporowych  

0,536+3,865+0,536+2,623
7,560 t

25.6 M.12.01.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia płyt przejściowych 5,321 t

25.7 M.12.01.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia porzecznicy podporowej 9,860 t

25.8 M.12.01.02
Przygotowanie i montaż zbrojenia ława fundamentowych pod ściany oporowe  

0,220+0,275+1,230+0,220+1,030
2,953 t

25.9 M.12.01.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia murków oporowych umocnienia stożków 0,700 t

26 M.12.01.02 Montaż kotew: płyta / kapa chodnikowa 84 szt

27 M.12.01.02 Osadzenie kotew mocujących płyty przejściowe 16 szt

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 356 Poznań Wschód - Bydgoszcz 

Główna w pasie drogi powiatowej nr 2393P ul. Gnieźnieńska w miejscowości Murowana Goślina

Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m.

BRANŻA MOSTOWA

KOSZTY TOWARZYSZĄCE

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

GEODEZJA 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

ŚCIANKI STALOWE

ZBROJENIE
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1.8

M.13.02.02 BETON NIEKONSTRUKCYJNY C 12/15

28 M.13.02.00 Podkłady pod płytami przejściowymi z betonu C12 / 15 11,90 m3

29 M.13.02.00 Podkłady pod oczepami i ławami z betonu  C12 / 15 25,38 m3

30 M.13.02.00 Podkłady pod murkiem oporowym z betonu  C12 / 15 1,61 m3

M.13.01.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY C 16 /20 

31 M.13.02.00 Podkłady w ściankach stalowych pod fundamentami podpór z betonu  C16 / 20 101,80 m3

M.13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY C20/25

32 M.13.01.05 Murki oporowe z betonu C20/25  z deskowaniem 11,60 m3

M.13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY C30/37 

33 M.13.01.05 Betonowanie przyczółków betonem C30/37 z deskowaniem  140,0+138,0+265,0 543,00 m3

34 M.13.01.05 Betonowanie belek poprzecznych skrajnych betonem C30/37 z deskowaniem 51,60 m3

35 M.13.01.05 Betonowanie płyt ustrojów niosących betonem C30/37 z deskowaniem 98,20 m3

36 M.13.01.05 Betonowanie kap chodnikowych betonem C30/37 z deskowaniem   22,4+20,1 42,50 m3

37 M.13.01.05
Betonowanie oczepów ścian oporowych betonem C30/37 z deskowaniem  

4,0+28,5+4,0+17,5
54,00 m3

38 M.13.01.05
Betonowanie ław fundamentowych pod ściany oporowe betonem C30/37 z 

deskowaniem   1,8+10,5+1,8+8,5
22,60 m3

39 M.13.01.05 Betonowanie płyt przejściowych betonem C30/37 z deskowaniem 33,40 m3

1.9

BELKI  ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE TYPU "SKRÓCONE " T24

40 M.13.03.02
Montaż prefabrykowanych dźwigarów strunobetonowych typu T24 "skrócone"o 

rozpiętości: 21 m
18 szt

41 M.13.03.02 Wypełnienie szczelin pomiędzy prefabrykatami  280,00 m

1.10

ŚCIANY OPOROWE Z PREFABRYKATÓW SYSTEMOWYCH

43 M.22.10.08. Mury oporowe prefabrykowane z bloczków systemowych 745,00 m2

ŚCIANY OPOROWE Z PREFABRYKATÓW  TYPU L

44 M.13.03.01 Ściany oporowe typu "L" 11,00 elem

45 M.13.03.01 Wypełnienie szczelin prefabrykatów masą plastyczną 25,00 m

1.11

PREFABRYKATY POLIMEROBETONOWE GZYMSOWE

46 M.13.03.10. Montaż desek gzymsowych polimerobetonowych h= 90,0cm 212,10 m

47 M.13.03.10. Uszczelnienie szczelin pomiędzy deskami gzymsowymii 403,00 m

1.12

M.19.01.04. ZABEZPIECZENIE BALUSTRAD STALOWYCH POWŁOKAMI  MALARSKIMI 

48 M.14.02.01. Czyszczenie strumieniowo-ścierne balustrad stalowych do 2,5 stopnia czystości 11,23 t

49 M.14.02.01. Ocynkowanie i malowanie balustrad zestawem farb EP_PUR gr. 280μm 11,23 t

1.13

IZOLACJA BITUMICZNO-EPOKSYDOWA NA ZIMNO

50 M.15.01.01. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne na zimno 2 109,10 m2

IZOLACJA Z FOLII KUBEŁKOWEJ

51 M.29.01.01. Izolacja pionowa ścian przyczółków z folii kubełkowej 1 027,00 m2

IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ

52 M.27.02.01. Izolacje z papy zgrzewalnej 372,00 m2

PRZEKŁADKA Z PIASKU

53 M.13.03.01. Podsypka piaskowa (przekładka) na płytach przejściowych gr. 5 cm 115,20 m2

PRZEKŁADKA ZE STYROPIANU

54 M.13.03.01. Przekładki z płyt styropianowych 5,80 m2

1.14

ŁOŻYSKA ELASTOMEROWE

55 M.17.01.02. Montaż  łożysk elastomerowych - stałe 1 szt

56 M.17.01.02. Montaż  łożysk elastomerowych-  jednokierunkowoprzesuwne 6 szt

57 M.17.01.02. Montaż  łożysk elastomerowych-  dwukierunkowoprzesuwne 7 szt

1.15

DYLATACYJE MODUŁOWE  

58 M.18.01.02 Dylatacje modułowej z nakładką wyciszającą 35,32 m

59 M.18.01.02 Przekrycia dylatacji na chodnikach 17,86 m

DYLATACYJE POZORNE

60 M.13.03.01 Cięcie piłą nawierzchni betonowych z wypełnieniem masą plastyczną 52,50 m

1.16

WPUSTY

61 M.16.01.01 Wpusty mostowe 6 szt

SĄCZKI 

62 M.26.01.02 Sączki odwadniające 6 szt

DRENAŻ 

63 M.26.01.03 Dreny z kruszyw kamiennych na geowłókninie 70,00 m

KOLEKTOR OBIEKTOWY

64 M.16.01.02 Rurociągi z rur HDPE podwieszonych do obiektu śr. 200 mm 19,60 m

65 M.16.01.02 Prześcia tulejowe przez ściany przyczółków 2 szt

IZOLACJA

BETON

BELKI  ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE

PREFABRYKATY ŻELBETOWE

PREFABRYKATY POLIMEROBETONOWE

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH

ŁOŻYSKA

URZĄDZENIE DYLATACYJNE

ODWODNIENIE
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ŚCIEKI PREFABRYKOWANE

66 M.28.15.01 Ścieki kamienne liniowe 11,80 m

ODWODNIENIE PRZYCZÓŁKÓW I ŚCIAN OPOROWYCH

67 M.29.01.01 Rurociągi drenarskie z rurek o śr. 16cm z obsypką i owinięciem geowłókniną 216,00 m

68 M.29.01.01 Wykonanie podbudowy betonowej pod drenaż 8,70 m3

DRENAŻ ZA ŚCIANAMI OPOROWYMI

69 M.22.10.08. Drenaż za ścianami oporowymi: pionowy gr. 20,0cm 745,00 m2

1.17

KRAWĘŻNIKI KAMIENNE

70 D.08.01.02 Krawężniki kamienne 18 x 20 42,20 m

71 D.08.01.02 Uszczelnienie  styków - krawężnik /  kapa chodnikowa.      42,20 m

BALUSTRADY 

72 M.19.01.04 Balustrady B1- B6 11,234 t

PORĘCZE SCHODÓW SKARPOWYCH

73 M.19.01.04 Poręcze schodowe stalowe (zabezpieczone antykorozyjnie) 18,94 m

BARIEROPORĘCZE

74 M.28.03.05 Barieroporęcze mostowe typu H1W1 wraz z ustawienie znaków U1b oraz U1c 44,00 m

BARIEROPORĘCZE DROGOWE

75 D.07.05.01 Barieroporęcze drogowe stalowe typu H1W3 wraz z ustawienie znaków U1b oraz U1c 210,00 m

1.18

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH

76 M.20.01.08 Czyszczenie wodą pod ciśnieniem, powierzchni betonowych 2 349,00 m2

77 M.20.01.08 Hydrofobizacja powierzchniowa podłoży betonowych 1 026,00 m2

78 M.20.01.08 Powłoka malarska elastyczna ochronna 1 323,00 m2

1.19

SCHODY SKARPOWE

79 M.13.03.01 Schody skarpowe betonowe 24,60 m

80 D.08.02.02. Umocniene ciągów pieszych z kostki betonowej 6,00 m2

1.20

NAWIERZCHNIE Z ŻYWIC EP-PUR

81 M.15.03.01 Nawierzchnia chodników mostowych z żywic EP - PUR gr. 4mm 204,50 m2

1.21

UMOCNIENIE SKARP TRYLINKĄ WKLĘSŁĄ

82 D.06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów 215,00 m2

83 D.06.01.01 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosyntetykami 215,00 m2

84 D.06.01.01 Umocnienie skarp z płyt drogowych betonowych sześciokątnych 215,00 m2

1.22

REPERY STALOWE

85 M.20.01.19 Wykonanie reperów stalowych osadzonych na budowli 6 szt

86 M.20.01.19 Wykonanie reperów żelbetowych osadzonych w gruncie 2 szt

1.23

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

87 D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej 168,80 m2

WARSTWA WIĄŻĄCA Z ASFALTU TWARDOLANEGO

88 M.30.01.05 Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego grubości: 5 cm - na obiekcie 168,80 m2

89 M.30.01.05 Przyklejenie taśmy uszczelniajacej nawierzchnię z krawężnikiem. 42,20 m

WARSTWA ŚCIERALNA SMA

90 D.05.03.13A Warstwa ścieralna gr. 4 cm typu SMA - na obiekcie 168,80 m2

1.24

OPASKA PRZY ŚCIANACH OPOROWYCH Z KOSTKI BETONOWEJ 

91 D.08.02.02. Chodniki (opaski) z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm 70,00 m2

92 D.08.03.01. Obrzeża betonowe 30x8 cm 140,00 m

NAWIERZCHNIE Z ŻYWIC 

UMOCNIENIE SKARP   

REPERY

NAWIERZCHNIE BITUMICZNE

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH

SCHODY 
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