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Program funkcjonalno-użytkowy opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129 t.j.). Przedsięwzięcie nie jest wymienione jako przedsięwzięcie 

mogące znacząco wpływać na środowisko w związku z powyższym nie zachodzi konieczność 

pozyskania dla tego zadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opracowano w oparciu o następujące materiały: 
 

• Uzgodnienia z Zamawiającym, 
 

• Wizję lokalną w terenie, 
 

• Wstępną koncepcję rozwiązań projektowych – plan sytuacyjny. 
 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. 

Zakres przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem  zamówienia  jest  poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz komunikacji 

pieszo-rowerowej z węzłem przesiadkowym w m. Drużyna poprzez: 

Budowę ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych  

nr 2465P i 2469P w m. Drużyna wraz z przebudową drogi  

 

Inwestycja o długości około 450 - 500 m, w ciągach dróg powiatowych o nr 2465P (klasa G) i 2469P 

(klasa Z). W skład rozbudowy drogi powiatowej nr 2469P wchodzi przebudowa jezdni drogi 

powiatowej wraz z zmianą jej geometrii, przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 2465P, 

wybudowanie wysp spowalniających z azylami, budowa znaków aktywnych na wyspie 

spowalniającej z  azylem, budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 

2469P oraz usunięcie kolizji projektowanych zmian w infrastrukturze drogowej z istniejącymi 

urządzeniami infrastruktury technicznej. Projektowana ścieżka rowerowa zostanie powiązana z 

istniejącą ścieżką rowerową prowadzącą do m. Mosina (siedziba gminy). Przewidziane rozwiązania 

komunikacyjne zapewniają również wyprowadzenie ruchu pieszego i rowerowego w kierunku m. 

Borkowice.  
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Zadanie składa się z dwóch etapów: 

Etap I 

wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej:  

• projekt budowlany wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej,  

• projekt wykonawczy 

Etap II 

• Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową oraz 

odpowiednie przepisy prawne i normy. 

 

Zamówienie obejmuje dla: 

Etapu I: 

- opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy) dla 

przedmiotowego zadania oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń 

wynikających z zakresu projektu oraz akceptację kompletnej dokumentacji przez Zamawiającego na 

każdym etapie inwestycji. 

Dokumentacja techniczna powinna zostać opracowana z uwzględnieniem uzupełniających badań 

podłoża gruntowego, w szczególności dla odcinka wymiany konstrukcji jezdni, wykonanego przez 

Wykonawcę w zakresie rozpoznania warunków panujących w podłożu gruntowym (opracowanie 

zawiera wstępną opinię geotechniczną – Załącznik nr 3). 

Na projektowane urządzenia wodne, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, należy pozyskać 

pozwolenie wodno-prawne.  

W skład dokumentacji powinien wchodzić projekt budowlany i wykonawczy obejmujący wszystkie 

branże, w tym m.in. usunięcie kolizji z hydrantem oraz słupem oświetleniowym,  i zawierający:  

- część opisową, część rysunkową, obliczenia, zestawienia, decyzje, opinie, pozwolenia i 

uzgodnienia niezbędne do opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej pozwalającej 

uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej zezwalającej na wykonanie robót. 

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonane 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 j. t.), 

 

- projekt organizacji ruchu, w tym na czas prowadzenia robót oraz docelową organizację ruchu 

wraz z zatwierdzeniami, 

- projekty podziałów gruntów, 
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- projekty branżowe przebudowy ewentualnych kolizji, 

- dodatkowy komplet map zasadniczych bez naniesionego projektu (w formie papierowej i 

cyfrowej) – dla zamawiającego, 

- plan wycinki drzew i krzewów  

 plan przejęcia gruntów tj.  opracowanie zawierające plan sytuacyjny z zaznaczeniem granic 

działek objętych projektem i zaznaczonym terenem niezbędnym do nabycia w celu realizacji 

inwestycji wraz z ich powierzchnią oraz z zestawieniem właścicieli gruntów objętych projektem 

- materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

- przedmiar robót (dotyczy wszystkich branż), 

- uzyskanie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.  

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej: 
 

a) mapa do celów projektowych: 
 

Projekt należy opracować na aktualnej mapie do celów projektowania dróg w skali 1:500 oraz 

wykonać niezbędne pomiary uzupełniające (nowy pomiar wysokościowy oraz aktualność wszystkich 

bram i ogrodzeń, zjazdów z posesji oraz uzbrojenia terenu). Mapa powinna zostać wykonana w 

formie cyfrowej, której obiekty przedstawione są w formie obrazów wektorowych. Mapa powinna 

być wynikiem bezpośrednich pomiarów geodezyjnych oraz skartowanych szkiców z uzbrojeniem 

terenu. W przypadku braku szkiców z uzbrojenia terenu w ośrodku geodezyjnym dopuszcza się 

digitalizację map analogowych. W przypadku zmiany przepisów obowiązujących w dniu zawarcia 

umowy lub wejścia w życie nowych regulacji należy opracować poszczególne materiały i uzyskać 

decyzje według nowych unormowań. Załączona do PFU mapa do celów projektowych  służy 

wyłącznie do celów informacyjnych dla Wykonawcy na potrzeby sporządzenia oferty.  

b) podziały nieruchomości: 

 

Projekty podziałów nieruchomości powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dn. 07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości 

Dz.U. Nr 268 poz. 2663 z 2004r. (projekt winien być wykonany osobno dla każdej nieruchomości – dla 

każdej księgi wieczystej). Punkty załamania nowych granic pasa drogi oraz przecięcia z istniejącymi 

granicami działek powinny być stabilizowane, tam gdzie to możliwe, betonowymi kamieniami 

granicznymi o długości co najmniej 70 cm. 

Wstępnie przewiduje się podział następujących działek: 194/3, 43/8, 419.  

W przypadku, gdy w wyniku rozwiązań projektowych zaproponowanych przez Wykonawcę nastąpi 

zwiększenie ilości projektów podziałów nie będzie stanowiło to podstawy zwiększenia 

Wynagrodzenia Wykonawcy. 

c) dokumenty konieczne do złożenia wniosku i wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 

drogowej  zgodnie z warunkami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 
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290 z późn. zm.), oraz Ustawą z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721).  Etapu II: 

wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu zgodnie z opracowaną dokumentacją 

techniczną oraz STWiORB i odpowiednimi przepisami prawa. 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu kopie wniosków i materiałów przygotowanych na potrzeby 

uzyskania niezbędnych decyzji i opinii koniecznych do pozyskania na potrzeby realizacji Inwestycji. 

 

Realizacja inwestycji przewiduje rozbudowę drogi powiatowej o numerze 2469P w zakresie 

przebudowy jezdni wraz ze zmianą jej geometrii, przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 

2465P, wybudowania wysp spowalniających oraz budowy ścieżek rowerowych i chodników w celu 

m.in. zapewnienia bezpośredniego dojazdu dla ruchu rowerowego do stacji przesiadkowej w m. 

Drużyna 

Do podstawowych celów inwestycji należą: 

 

• zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych, 

• poprawę dostępności komunikacyjnej z węzłem przesiadkowym w m. Drużyna 

• eliminacja utrudnień w ruchu lokalnym, 

• podniesienie komfortu i jakości życia mieszkańców. 

Mapa 1. Układ komunikacyjny w rejonie inwestycji  (źródło: openstreetmap.org) 
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1.2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia i zakres robót budowlanych 
 

1.2.1. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do wykonania 

 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania przedmiotowej inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest 

zobowiązany opracować projekty budowlane, wykonawcze wraz z koniecznymi opiniami i warunkami 

technicznymi, przedmiary robót oraz dostosować założenia specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, 

pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania przedmiotowej inwestycji zgodnie 

z wymaganiami Zamawiającego, a także wybudować i oddać do użytkowania ścieżkę rowerową, 

chodnik oraz przebudowaną jezdnię. 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 

określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty, 

zaprojektuje i wykona następujące Roboty budowlane: 

 

− rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni i krawężników, 

− usunięcie kolizji z urządzeniami infrastruktury 

− wykonanie robót ziemnych, 

− budowę ścieżki rowerowej, 

− budowę chodnika 

− budowę/przebudowę zjazdów, 

− ułożenie elementów liniowych (krawężników, obrzeży, oporników) 

− wykonanie wysp spowalniających z azylem dla pieszych i rowerów, 

− wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z uzyskanym 

zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, 

− roboty wykończeniowe i porządkowe. 

− pełnienie nadzoru autorskiego, 

− złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie jego przyjęcia przez 

właściwy organ (w przypadku, gdy będzie wymagane) lub zgłoszenie zakończenia 

robót i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ, 

− sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 

− wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

− Stabilizacja nowych granic pasa drogowego w terenie. 
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1.2.2 Charakterystyczne parametry 

 

Szerokość ścieżki rowerowej  3,00m 

Szerokość jednokierunkowej ścieżki 3,00m 

Rowerowej przy jezdni 

Szerokość chodnika   2,50m 

Szerokość przebudowywanej jezdni 6,00m 

Podane parametry są wymiarami netto. 

 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Inwestycja zlokalizowana jest miejscowości Drużyna – w województwie wielkopolskim, w powiecie 

poznańskim, w gminie Mosina. Inwestycja będzie prowadzona wzdłuż drogi powiatowej nr 2469P, 

od ulicy Głównej (droga powiatowa o nr 2465P)  do ulicy Krańcowej (droga powiatowa o nr 2469P).  

Początek opracowania ścieżki rowerowej zlokalizowano na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2465P 

z drogą gruntową (na końcu istniejącej ścieżki rowerowej) w rejonie działki o nr ewidencyjnym 

192/6. Koniec opracowania ścieżki rowerowej zlokalizowano na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 

2469P z ul. Krańcową w rejonie działki o nr ewidencyjnym 42/28. Długość inwestycji około 450 - 

500m. Początek opracowania chodnika zlokalizowano po południowej stronie skrzyżowania dróg 

powiatowych w rejonie działki o nr ewidencyjnym 194/4. Koniec opracowania chodnika 

zlokalizowano po południowej stronie projektowanej wyspy spowalniającej w rejonie działki o nr 

ewidencyjnym 43/8. Długość inwestycji około 275 m. Początek opracowania przebudowy jezdni 

drogi powiatowej nr 2469P zlokalizowano na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2465P w rejonie 

działki o nr ewidencyjnym 430/2. Koniec opracowania przebudowy jezdni zlokalizowano przy 

skrzyżowaniu z ul. Krańcową w rejonie działki o nr ewidencyjnym 42/28.  

 

Inwestycja przebiega w sąsiedztwie lasów oraz domów jednorodzinnych. W rejonie planowanych 

robót zlokalizowane są urządzenia i sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu tj. sieci: 

wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, teletechniczna. 

 
1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

a) Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi 

właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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b) Efektem  końcowym  ma  być  wybudowana  ścieżka  rowerowa, chodnik  oraz  przebudowana 

nawierzchnia drogi powiatowej nr 2469P na wskazanym odcinku wraz z rozwiązaniem kolizji z 

infrastrukturą obcą. 

c) Inwestycja ma w szczególności spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie" (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124 t.j.). 

d) Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien wykonać 

we własnym zakresie badania podłoża gruntowego. 

 

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe  

1.5.1. Rodzaje robót 

1.5.1.1. Roboty przygotowawcze 

 

Roboty rozbiórkowe polegać będą na: 

• rozbiórce istniejących elementów liniowych: krawężników oraz obrzeży, 

• rozbiórce istniejącej jezdni, 

• rozbiórce przebudowywanych zjazdów, 

• rozbiórce oznakowania pionowego, 

• rozbiórce istniejącego zagospodarowania terenów przejętych na potrzeby realizacji 

Inwestycji. 

 

1.5.1.2. Odwodnienie 

W ramach inwestycji należy wybudować rów drogowy na północ od drogi powiatowej nr 2469P, 

między jezdnią, a ścieżką rowerową. 

 

1.5.1.3. Zjazdy indywidualne i publiczne 

W ramach inwestycji należy zaprojektować przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i 

publicznych oraz jeśli zajdzie konieczność należy zaprojektować budowę nowych zjazdów. 

 

1.5.1.4. Ścieżka rowerowa, chodnik, ciąg pieszo-rowerowy 

W ramach inwestycji należy zaprojektować budowę nowej ścieżki rowerowej oraz chodnika , które 

poprowadzone zostaną równolegle do drogi powiatowej. 

 

1.5.1.5. Przystanek autobusowy 

Należy zaprojektować miejsce zatrzymania dla autobusów. 
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1.5.1.6. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej 
 

W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sąsiedztwie znajdują się urządzenia infrastruktury 

technicznej niezwiązane z drogą, takie jak napowietrzne linie energetyczne oraz sieć wodociągowa, 

gazowa, kanalizacja sanitarna. Z powodu kolizji z hydrantem (AQUANET) należy zaprojektować jego 

przeniesienie oraz wykonać odrębny projekt przebudowy sieci. Z powodu kolizji ze słupem 

oświetleniowym należy zaprojektować jego przeniesienie oraz wykonać odrębny projekt przebudowy 

sieci. Nie wyklucza się występowania innych urządzeń infrastruktury technicznej wymagających 

przebudowy. W przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej innymi niż 

wymienionymi w niniejszym PFU Wykonawca opracuje niezbędną dokumentację projektową 

niezbędną do usunięcia powstałej kolizji i wykona roboty budowalne z nią związane bez prawa 

żądania dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiającego.  

 

1.5.1.7. Oznakowanie pionowe i poziome 

 

Wykonawca jest zobowiązany opracować: 

• projekt stałej (docelowej) organizacji ruchu, 

• projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót. 

 

Należy uzyskać wymagana przepisami opinie, w  tym opinie Zarządu Dróg Powiatowych,  oraz 

zatwierdzenie przez Zarządzającego Ruchem. 

 

1.5.1.8. Roboty wykończeniowe 

 

Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu budowy, wykonaniu humusowania 

gr. 15cm i obsianiu trawą terenów zielonych oraz skarp i rowów drogowych. 

 

1.6. Zakres robót i szacunkowa wycena 

 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

• wynikami badań i pomiarów własnych, 

• wynikami opracowań własnych, 

• zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 

• wywiadem geodezyjnym. 
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Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót wyszczególnione w PFU są orientacyjne i 

mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Zwiększenie zakresu robót 

wynikające z szczegółowych rozwiązań projektowych stanowi ryzyko Wykonawcy i nie będą 

traktowane jako roboty dodatkowe oraz nie mogą stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy 

względem Zamawiającego. 

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, rozmiarów i 

wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które 

mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, 

przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa,  

że wartość robót określona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie 

wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania 

przedmiotu zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku 

zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy. 

 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 2.1. Wymagania ogólne 

 

Zamawiający wymaga, aby roboty związane z przedmiotową inwestycją miały trwałość określoną 

zgodnie z Załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2016  poz. 124 t.j.). Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót 

w cyklu roboczym gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w 

zawartej umowie, przy zapewnieniu właściwej jakości robót. 

Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, aby spełniać wymagania obowiązujących 

norm. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, 

• odbiór końcowy, 

• odbiór pogwarancyjny. 

 

2.2. Wymagania techniczne 

 

Poniższe wymagania techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić z zastrzeżeniem, 

że zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z ich 

usytuowania i przeznaczenia w szczególności powinny być dostosowane do wymagań 

bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz istniejących warunków terenowych. Na każde odstępstwo od 
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niżej wymienionych wymagań i założeń programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonawca musi 

uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru i pisemną zgodę Zamawiającego. Zamawiający wyrazi taką 

zgodę tylko w uzasadnionych przypadkach. 

 

2.2.1. Roboty przygotowawcze 

 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych 

i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt 

Wykonawcy. Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do 

oznakowania i zabezpieczenia terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji 

ruchu oraz obowiązującymi przepisami. 

 

2.2.2. Roboty rozbiórkowe 

 

Gruz rozbiórkowy nienadający się do ponownego wykorzystania Wykonawca zagospodaruje we 

własnym zakresie. Kostka betonowa z demontażu, destrukt  oraz elementy oznakowania pionowego, 

pozostają własnością Zamawiającego i zostaną przetransportowane przez Wykonawcę do Obwodu 

drogowego w Biskupicach, ul. Poznańska 37. 

 

2.2.3. Roboty drogowe 

 

Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. Należy 

unikać przerw w prowadzeniu robót. W trakcie prowadzania prac musi być zapewniony dostęp do 

posesji i przyległych obiektów. 

 

2.2.4. Odwodnienie 

Między jezdnią drogi powiatowej nr 2469P, a ścieżką rowerową należy wykonać trapezowe rowy 

przydrożne. 

 

2.2.5. Ścieżka rowerowa, chodnik 

Konstrukcja ścieżki rowerowej  

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S, 50/70   - 4 cm 

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 - 15 cm 

warstwa piasku kwalifikowanego stabilizowanego spoiwem  

        hydraulicznym C1,5/2      - 15 cm 
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W bezpośrednim sąsiedztwie ciągów komunikacji pieszej i rowerowej z jezdnią drogi powiatowej 

należy wybudować krawężniki betonowe 20x30 cm. Ścieżkę rowerową oraz ciąg pieszo-rowerowy 

należy ograniczyć od zewnątrz obrzeżem betonowym 8x30 cm. Przy ścieżce rowerowej odsuniętej od 

jezdni należy wykonać obustronne pobocze gruntowe o szerokości 0,25 m.  Należy zaprojektować i 

wykonać przejścia dla pieszych w nowej lokalizacji po uzgodnieniu z Zamawiającym. Nawiązanie 

ścieżki rowerowej z jezdnią na przejściu dla pieszych należy wykonać z krawężników obniżonych 

20x30 cm. 

 

2.2.6. Chodnik 

Konstrukcja chodnika: 

warstwa ścieralna z kostki betonowej, kolor szary   - 8 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4     - 5 cm 

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 - 10 cm 

warstwa piasku kwalifikowanego stabilizowanego spoiwem  

        hydraulicznym C1,5/2      - 10 cm 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kolorystki oraz fazowania elementów z kostki 

betonowej na etapie opracowywania projektu budowlanego. W sąsiedztwie konstrukcji chodnika z 

jezdnią drogi powiatowej należy wybudować krawężniki betonowe 20x30 cm. Konstrukcję chodnika 

należy ograniczyć od zewnątrz obrzeżem betonowym 8x30 cm.  

 

2.2.7. Jezdnia  

Konstrukcja jezdni po przebudowie: 

warstwa ścieralna z SMA 8      - 4 cm 

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, 35/50   - 5 cm 

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P, 35/50 - 7 cm 

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  

z kruszywem 0/31,5, C90/3, CBR>80%     - 20 cm 

warstwa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 0/31,5, C3/4  - 20 cm 

 

Po stronie północnej jezdni drogi powiatowej należy wykonać pobocze gruntowe o szerokości 1,0 m 

umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm. 

 

2.2.8. Zjazdy   

Konstrukcja zjazdów: 

warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej, kolor grafitowy  - 8 cm 
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4     - 5 cm 

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  

     z kruszywem 0/31,5, C90/3, CBR>80%    - 20 cm 

warstwa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 0/31,5, C3/4  - 16 cm 

 

W przypadku przejazdu ścieżki rowerowej lub chodnika przez zjazd należy zachować nadrzędność 

ścieżki/chodnika nad zjazdem. Wykonawca ma możliwość zmiany w/w proponowanych konstrukcji 

dla elementów pasa drogowego pod warunkiem, że zaproponowane przez niego rozwiązania 

zamienne będą co najmniej równoważne w zakresie nośności i parametrów użytkowych. Wykonawca 

zobowiązany jest uzgodnić wszelkie rozwiązania zamienne w stosunku do tych przedstawionych w 

niniejszym PFU z Zamawiającym.  

 

2.2.9. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej 

 

Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu, 

kolidujących z projektowaną inwestycją zlokalizowanych na obszarze objętym inwestycją, w 

szczególności z hydrantem oraz słupem oświetleniowym. Na wykonanie powyższych zadań czyli 

usunięcie kolizji należy opracować projekty branżowe w trakcie realizacji ETAPU I. 

Wykonawca winien również zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony 

właścicieli sieci, pokryć koszty tego nadzoru oraz koszty projektów wykonawczych i odbioru robót. 

 

2.2.8. Oznakowanie pionowe i poziome 

a) Wykonanie tymczasowego, docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaż nowego i 

czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektów oraz utrzymanie i 

demontaż czasowego oznakowania po zakończeniu robót budowlanych. 

b) Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunkami ich umieszczania na drogach" Załącznik do nr Dz.U.220, poz. 2181 z dnia 23 

grudnia 2003 r. 

c) Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe. Wykonanie tego oznakowania 

winno być zgodne z wymogami zawartymi w Załączniku do Dz.U. nr 220 poz.2181 z dnia 

23.12.2003 r. 

Dla znaków należy zastosować folię 2 generacji. 

Należy przewidzieć oznakowanie pionowe i poziome ścieżki rowerowej oraz chodnika. Całkowity 

zakres oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z projektem należy wykonać przed końcowym 

odbiorem robót. 
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Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji ruchu na 

czas budowy, uzgodnionego z odpowiednimi władzami. Projekt organizacji ruchu musi uwzględniać 

utrzymanie ciągłości ruchu. Dopuszcza się zamknięcie drogi na czas wykonywania warstwy ścieralnej 

pod warunkiem zapewnienia objazdu. 

 

2.3. Wymagania materiałowe 
 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały 

one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 

wymagane parametry. 

 
 
Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca. 

 

2.4. Wymagania dotyczące opracowań załączanych do oferty 

2.4.1.Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty: 
 

• Wypełniony Wykaz Cen (Tabelę Elementów Ryczałtowych) 

 

2.5. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy 
 

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje kompleksową dokumentację projektową obejmującą 

wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji oraz urządzenia wchodzące w skład 

inwestycji (w tym drogowe, inżynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska 

zgodę właściwego organu na prowadzenie robót. Mapa do celów projektowych musi być 

zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjęta do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego 

jako mapa mogąca służyć do celów projektowych. 

 
2.5.1. Projekty budowlane i wykonawcze 

 

a) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanej 

inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

b) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 

• niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy, 

• pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowiązujące 

przepisy, 

• uzgodnienia z Zamawiającym. 
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c) Projekty winny być opracowane na podstawie : 

• aktualnych map sytuacyjno - wysokościowych i ewidencyjnych do celów projektowych, 

• własnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania 

elementów dokumentacji. 

d) Szczegółowe specyfikacje techniczne - opracować w układzie obejmującym wszystkie 

występujące w przedmiocie zamówienia roboty, w oparciu o wydane przez GDDKiA Ogólne 

Specyfikacje Techniczne. Specyfikacje należy sporządzić w oparciu o aktualne normy na dzień 

uzyskania pozwolenia na budowę/decyzji ZRID (nie dopuszcza się przytaczania norm 

wycofanych). 

e) Projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane [1], 

Rozporządzeń [4] i [10], innych obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać załączniki, 

decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

f) Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. W 

trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania narad 

technicznych i przedstawienia wykazu postępu prac projektowych dokumentującego stan 

zaangażowania i sposób rozwiązania elementów robót, które będą realizowane. Protokoły z rad 

technicznych należy załączyć do projektu wykonawczego. 

 

2.6. Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót 

 

Wykonawca, który będzie realizował roboty budowlane zobowiązany jest przygotować odpowiednie 

dokumenty formalno – prawne i uzyskać na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego zgodę 

właściwego organu na prowadzenie robót., w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności 

Ustawę z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane. 

 

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych 

 

Zamawiający zastrzega sobie akceptację propozycji rozwiązań projektowych. 

2.7.1. Wymagane terminy 

 

a) Wykonawca opracuje harmonogram zamierzenia budowlanego (po wyborze oferty), 

uwzględniający wykonanie poszczególnych dokumentacji projektowych oraz wykonania robót 

budowlanych. Harmonogram robót zgodny z Umową Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

b) Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie przyjęty był termin wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodny z danymi przetargowymi.  
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Termin wykonania przedmiotu zamówienia rozumiany jako termin wykonania robót budowlanych, 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie, dokonania odbioru i rozliczenia Inwestycji.  

 

2.7.2. Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego 

 

a) Projekty budowlane (w zakresie wszystkich branż) – ilość uzgodniona z Zamawiającym 

(max. 6 egz.) w wersji papierowej + 2 egz.w wersji elektronicznej na komputerowym 

nośniku informacji zapisane w wersji edytowalnej oraz z rozszerzeniem *.dwg lub *dgn i 

*pdf.), w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi Prawem Budowlanym, 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi. Wykonawca jest 

zobowiązany wykonać i przekazać Zamawiającemu 4 kopie zatwierdzonego projektu 

budowlanego. 

b) Projekty wykonawcze (w zakresie wszystkich branż) uzupełniające i uszczegóławiające 

projekty budowlane – (max. 4 egz.) wersji papierowej + 2 egz.w wersji elektronicznej na 

cyfrowym nośniku informacji zapisane w wersji edytowalnej oraz z rozszerzeniem *.dwg 

(część rysunkowa) oraz *.pdf, należy wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie 

inwestycji z uwzględnieniem kompletu zagadnień wchodzących w jej skład. 

c) Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych 

(STWiORB), przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory 

wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 

sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych 

oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót – w wersji papierowej oraz w 

wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf) w ilości uzgodnionej z Zamawiającym (max. 2 

egz.). 

d) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w 2 

egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf). 

 

Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. 

zawierać zachowaną kolejność stron oraz niezbędne opinie i uzgodnienia. Wyżej wymieniona 

Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu w godzinach jego pracy wraz z protokołem 

zdawczym. Protokół zdawczy będzie zawierał w szczególności wykaz przekazywanej dokumentacji 

wraz  z podaniem ilości egzemplarzy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia 

Dokumentacji w terminie 20 dni od daty przekazania. Wykonawca ma obowiązek wprowadzić uwag 

Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym, jednak nie krótszym niż 7 dni. 
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2.7.3. Nadzór autorski 

 

Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego. Wykonywanie czynności 

określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 

290 z późn. zm.), w szczególności: 

• stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z projektem, 

poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie, 

• uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawcę robót 

zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych, uzupełnianie szczegółów 

dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji 

inwestycji, 

• opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji 

niemożliwa była do przewidzenia sytuacja uniemożliwiająca wykonanie robót budowlanych 

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. 

 

2.7.4. Inne ustalenia 

 

a) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

b) Kompletny projekt budowlany przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. Projekt wykonawczy 

powinien być uzgodniony z Zamawiającym przed przystąpieniem do robót budowlanych.  

c) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową w godzinach pracy 

Zamawiającego za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego po uzyskaniu zgody na realizację 

inwestycji drogowej oraz po uzgodnieniu przez Zamawiającego projektu wykonawczego.  

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w użytkowanie 

zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym oraz do uczestnictwa w czynnościach 

związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

d) W trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest zorganizować cykliczne 

posiedzenia koordynacyjne - rady budowy wraz z udziałem w nich upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy, upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika Budowy i Kierowników 

Robót, Projektanta oraz Inspektorów Nadzoru. Terminy rad budowy należy uzgodnić z 

Zamawiającym. Rady budowy służą do przedstawiania przez Wykonawcę zaawansowania robót 

oraz do rozstrzygania bieżących problema.ów powstałych w trakcie wykonywania zadania.  
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Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani do uczestniczenia naradach technicznych na 

każde żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. Protokoły z rad technicznych należy 

załączyć do projektu powykonawczego. 

e) Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i 

przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i 

uzupełnień w opracowaniach projektowych. 

f) Zamawiający ma prawo do zapoznania się z kompletną dokumentacją w formie wydrukowanej 

(2egz.) 

 

2.7.5. Kontrola i odbiór robót 

 

a) Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie 

realizacji zadania, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe na 

następujących nośnikach: 

• wersja papierowa dokumentacji projektowej: projekty budowlane (w zakresie wszystkich 

branż) – ilość uzgodniona z Zamawiającym (max. 6 egz.) w wersji papierowej, projekty 

wykonawcze (w zakresie wszystkich branż) uzupełniające i uszczegóławiające projekty 

budowlane – (max. 6 egz.), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych ( max. 2 egz.), plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ (2 egz.)  

• wersja elektroniczna dokumentacji projektowej  w 2 kompletach 

 

c) Zapłata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonywania 

zmian w przekazanych elementach wynikających z dokonanych później uzgodnień, bądź 

pozyskanych opinii czy też decyzji. Za pracę zakończoną i odebraną, Zamawiający uznaje 

dokumentację odebraną wg protokołu zdawczo - odbiorczego odbioru końcowego. 

 

2.8. Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 
 

Wykonawca zobowiązany jest do: 
 

• Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z Ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. .Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),
 

 

• Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla 

wszystkich branż, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne 
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określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich 

wykonania z uwzględnieniem wymagań:
  

o obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 

o niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 

• Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robót w 

taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz 

dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną 

inwestycją, 

• Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego na koszt Wykonawcy:  

o wszystkie warunki techniczne, w tym w szczególności warunki przyłączenia do sieci 

dla znaków aktywnych,  uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem, 

o niezbędne decyzje administracyjne. 

o W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, 

Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowę lub zabezpieczenie, 

• Wykonawca uzyska od właścicieli lub zarządców, warunki techniczne, pozwolenia, 

uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej,
 

• Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej 

(urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, sieci 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód 

deszczowych i ścieków sanitarnych) muszą spełniać obowiązujące przepisy i normy. 

Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, powinny znaleźć się w pasie drogowym 

• Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do nieodpłatnego uzgodnienia 

projektów skierowanych przez Zamawiającego związanych w szczególności z: 

o lokalizacją w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z 

potrzebami zarządzania drogami, 

o do nieodpłatnego opiniowania uzgodnień związanych z inwestycją, 

• Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który 

ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz 

elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 

polisę ubezpieczeniową protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu Komisji 

Odbioru, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, 

deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą (wraz z kopią mapy zasadniczej), rozliczenie finansowe, 

protokół odbioru końcowego robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót 

zgodnie z przepisami.  
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU  

FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów 

 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

 

Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy Oświadczenie o prawie dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane na działki znajdujące się w jego zarządzie ( działki 430/2, 

430/1,194/4). Na tereny nieznajdujące się obecnie w istniejącym pasie drogowym, a niezbędne do 

wykonania rozwiązań projektowych wskazanych w PFU należy przeprowadzić projekty podziałów 

nieruchomości i uwzględnić je we wniosku ZRID. Koncepcja rozwiązań projektowych stanowiąca 

załącznik do niniejszego PFU jest tylko opracowaniem poglądowym umożliwiającym ocenić Wykonawcy 

zakres oraz stopień skomplikowania zagadnienia. W przypadku konieczności wyjścia poza istniejący pas 

drogowy na potrzeby prowadzenia robót  na tereny nie ujęte w uzyskanej przez Wykonawcę decyzji 

ZRID Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, 

umożliwiające wejście w teren, na własny koszt. 

 

3. Przepisy prawne i normy, które winien stosować Wykonawca na etapie projektowania i wykonania 

zamierzenia budowlanego. 

 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). 

[2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 

2016 r. poz. 124 z późn. zm.). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 j. t.). 

[4] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.). 

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729). 
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[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181). 

[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. 

zm.). 

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.). 

[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133). 

[10] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 

r. poz. 463). 

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 

120, poz. 1126). 

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów: wniosku o 

pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm.). 

[13] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). 

[15] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 

kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen 

czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 

2000 r. Nr 114, poz. 1195 z późn. zm.). 

[16] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz.469 t.j.). 

[19] Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r. w sprawie wymagań jakim powinien 

odpowiadać operat wodnoprawny (MP z 1976 r. Nr 6 poz. 32). 

[23] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

niebezpiecznych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). 
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[24] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 

2013 poz. 1235 z późn. zm.). 

[25] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.). 

[26] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.). 

[27] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.). 

[28] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741, z 

późn. zm.). 

[29] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j. t. Dz.U.2015 r. poz. 909). 

[32] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i 

kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998r. 

[33] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998r. 

[34] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych 

pionowych - załącznik nr 1 do rozporządzenia [6], 

[35] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych 

poziomych - załącznik nr 2 do rozporządzenia [6], 

[36] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów 

drogowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia [6]. 

[37] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 4 do rozporządzenia [6]. 

[38] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994r. 

[39] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA Politechnika 

Gdańska, 2012 r. 

[40] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 

2001r. 

[41] Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów  operacyjnych. 

Minister Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 3 czerwca 2008 r. 
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[42] Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r. 

Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań oraz wszelkie 

inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy 

 

Uwaga: 

 

W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych regulacji 

prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według nowych 

unormowań. 
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IV. ZAŁĄCZNIKI 
 
 
 

− Załącznik nr 1: Wykaz cen (tabela elementów ryczałtowych) 
 

− Załącznik nr 2: Uzgodnienia formalno-prawne 
 

− Załącznik nr 3: Opinia geotechniczna 
 

− Załącznik nr 4: Część rysunkowa 
 

o Rys.1. Plan orientacyjny     skala1:10 000 
 

o Rys.2. Plan sytuacyjny - koncepcja   skala 1:500 
 

o Rys.3. Przekrój normalny - koncepcja  skala 1:50 
 

− Załącznik nr 5: Kopia mapy zasadniczej 1:500  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WYKAZ CEN  
(TABELA ELEMENTÓW RYCZAŁTOWYCH) 
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Zasady obliczenia wykazu cen 
 

Wykonawca powinien dokładnie przestudiować wszystko, co zostało zawarte w programie funkcjonalno-

użytkowym, aby przygotować swoją propozycję Ceny, będąc w pełni świadomym, że nie będzie ona 

podlegać zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Umowie. 
 
Wykaz cen określa całkowitą cenę, za którą Wykonawca zgodnie z Umową wykona przedmiot 

zamówienia obejmujący rezultaty rzeczowe określone w programie funkcjonalno-użytkowym. 
 
W wykazie cen Wykonawca uwzględni wszelkie koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów, sprzętu i 

transportu), koszty pośrednie, podatki zgodnie z obowiązującym prawem, inne podobnego rodzaju 

obciążenia, koszty organizacji robót, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wszelkie wydatki poboczne i 

nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone w związku z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia to jest dokumentacji projektowej, dokumentów Wykonawcy, robót 

budowlanych, dostaw i usług oraz usunięciem wad i zapewnieniem gwarancji jakości a także koszty 

refundowane związane z zapewnieniem gwarancji i ubezpieczeń oraz utrzymaniem tymczasowej 

organizacji ruchu podczas budowy (tymczasowe objazdy, bezpieczne przejścia przez ulicę, sygnalizacja 

świetlna itp.). 
 
Wykaz cen jest ceną ryczałtową i zostanie wyliczony przez Wykonawcę na podstawie jego własnej 

kalkulacji. 
 
Wykonawca w wykazie cen, weźmie pod uwagę warunki Umowy oraz wszystkie zobowiązania i zawrze 

swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentów Wykonawcy, wykonanie Robót, dostaw i 

usług oraz usunięcie wad i zapewnienie gwarancji jakości, zgodnie z Umową. 
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WYKAZ CEN (TABELA ELEMENTÓW RYCZAŁTOWYCH) 

    

  Forma  

  rozliczenia  

Lp. 
Wyszczególnienie elementów za 

Wartość zł. 
rozliczeniowych kompletnie   

  wykonany  

  element  
1 2 3 4 

    

 Opracowanie dokumentacji   

I. Wraz z pozyskaniem decyzji ZRID ryczałt  
    

II. Roboty budowlane x x 
    

II.1 Budowa ścieżki rowerowej  ryczałt  

II.2 Przebudowa drogi powiatowej ryczałt  

 Razem netto x  
    

 Podatek VAT x  
    

 Ogółem brutto x  
    

     
*Wartość dokumentacji nie może przekroczyć 5 % kwoty brutto ogółem. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

 
 


