
8. ROBOTY TELEKOMUNIKACYJNE - droga powiatowa

Lp Opis pozycji Ilość J.m. Cena [zł] Warto ść [zł]

Przebudowa urz ądzeń telekomunikacyjnych własno ści Orange Polska SA
x x x x

Kolizja km 1+470 do 1+520
x x x x

1
Montaż i ustawienie słupów pojed.drew.o dług. 7 m z jedną belką ustojową w 
terenie płaskim - kat.gr. III-IV 2,000 szt.

2 Przewieszanie istniejących kabli nadziemnych na nowe słupy 150,000 m

Kolizje cała trasa
x x x x

3 Regulacja wysokości studni kablowych 10,000 szt.

4
Zabezpieczenie w przypadku odkrycia istniejących odkrytych kabli ziemnych 
rurami dwudzielnymi 110mm na skrzyżowaniach z projektowanymi drogami i 
uzbrojeniem 30,000 m

Nadzory
x x x x

5 Pełnienie płatnych nadzorów przez przedstawicieli Orange Polska SA 1,000 kpl.

Przebudowa urz ądzeń telekomunikacyjnych własno ści Netia SA
x x x x

Kolizja km 0+900 do 1+550 - kanalizacja kablowa i k able o żyłach 
miedzianych

x x x x

6
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO, typ SKO-2g, 
grunt kategorii III-IV 2,000 szt

7
Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób 
nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z 
listwami, rama ciężka lub podwójna lekka wraz z kłódką 2,000 szt

8
Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp110/6,3 w gr.kat.III-IV, 1 warstw.w 
ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. 29,000 m

9
Budowa kanalizacji kablowej z rur RPP 110/5,0 w gr.kat.III-IV, 1 warstw.w ciągu 
kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. 36,000 m

10
Budowa kanalizacji kablowej z rur RPP110/5,0 w gr.kat.III-IV, 1 warstw.w ciągu 
kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. 10,000 m

11
Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 15x4x0,4 w powłoce termoplast. do 
kanaliz.kablow. 203,000 m

12
Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 5x4x0,4 w powłoce termoplast. do 
kanaliz.kablow. 187,000 m

13
Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 w powłoce termoplast. do 
kanaliz.kablow. 50,000 m

14
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej 
z zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 50 parach 1,000 złącze

15
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej 
z zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 30 parach 1,000 złącze

16

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej 
z zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 10 parach 1,000 złącze

17
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej 
z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 2 parach 4,000 złącze

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P w m.  Koziegłowy - ETAP 1 - od 
Piaskowej do Taczaka (km 0+874,15 - 1+690,70) 



18 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 30 parach 1,000 odc.

19 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach 1,000 odc.

20 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow. 200,000 m

21
Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKO-2g, 
studnia prefabrykowana 1,000 szt

22 Demontaż kanalizacji dwuotworowej 62,000 m

Kolizje cała trasa
x x x x

23 Regulacja wysokości studni kablowych 6,000 szt.

24

Zabezpieczenie w przypadku odkrycia istniejących odkrytych kabli ziemnych 
rurami dwudzielnymi 110mm na skrzyżowaniach z projektowanymi drogami i 
uzbrojeniem 30,000 m

Nadzory
x x x x

25 Pełnienie płatnych nadzorów przez przedstawicieli Netia SA 1,000 kpl.

Przebudowa urz ądzeń telekomunikacyjnych własno ści WSS SA
x x x x

Kolizje cała trasa
x x x x

26 Wykonanie przekopów próbnych 4,000 m3

27
Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 120mm i 
rur RPP110/5,0 - przedłużenie przepustów 10,000 m

Nadzory
x x x x

28 Pełnienie płatnych nadzorów przez przedstawicieli WSS SA 1,000 kpl.

RAZEM NETTO 


